Zmluva o dielo
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich

predpisov v sulade so zakonom ¢.343 /2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara s GspesSnym uchadzacom v postupe zadavania zakazky podl'a zdkona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni

neskorsSich predpisov (d’alej aj ,,zdkon o verejnom obstaravani*), ako vysledok verejného
obstaravania, ktoré bolo zverejnené¢ Vyzvou na predkladanie ponuk ak sa uplatnilo.

CL 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

obec Skalité

Sidlo organizacie : ~ Skalité 598, 023 14 Skalité

Pravna forma: obec

Statutar: PaedDr. Jozef Cech

ICO: 00314285

DIC: 2020553260

Bankové spojenie:  Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
Cislo G¢tu: SK60 7500 0000 0040 2980 2427

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

na strane druhej: SKUPINA DODAVATELOV
DORYT + COMBIN + VIA-CESTY_VO SKALITE

DORYT SK spol. s r.o.,

sidlo : Rumunska 11, 040 01 Kosice, Slovenska republika
zastipenie : Ing. Andrea Kocerginova — konatel’

ICO : 36 586 269

DIC: 2021907756

Zapis : MS Kosice, oddiel Sro, vlozka ¢. 15614/V

ako veduci ¢len skupiny dodavatelov

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s.r.o.

sidlo: Kysihybelska 29, 969 01 Banska Stiavnica, Slovenska republika
zastupenie:  Mgr. Vladimir Gallo - konatel

ICO: 31631 134

DIC: 2020478229

Zapis: OR OS Banska Bystrica, odd.Sro, v1.¢.2800/S

ako €len 1 skupiny dodavatel’ov
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a

VIA-CESTY, s.r.o.

sidlo:

Oscadnica 1180, 023 01 Osc¢adnica, Slovenska republika

zastupenie:  Ing. Bohumil Kazimierzak, konatel

ICO:
DIC:
Zapis:

Mgr. Jaroslav Zilla, prokurista

36 382 558

2020134864

OR OS Zilina, oddiel: Sro, vlozka &islo: 11342/L

ako ¢len 2 skupiny dodavatelov

(d’alej len ,,zhotovitel*)

2.1.

2.2.

2.3.

24.

CL. 2. Predmet plnenia diela

Zhotovitel sa zavédzuje, Ze zabezpeci kompletni dodavku a realizaciu stavebnych
prac na predmet diela: VODOZADRZNE OPATRENIA V OBCI SKALITE® (d’alej aj ako
,»Dielo®) v rozsahu podl'a spracovanej projektovej dokumentécie a nasledne vykazu
vymer z elektronickej aukcie. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ predmetné dielo vo
vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’.

Predmetom zmluvy je uskuto¢nenie stavebnych prac podla:

a) podmienok uvedenych v tejto zmluve,

b) Projektovej dokumentacie,

¢) poziadaviek a nalezitosti uvedenych v Casti v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy v sulade s
Technickym navrhom rieSenia realizacie diela (zékazky) v stlade so stt'aznymi
podkladmi a poskytnutej projektovej dokumenticie civilnej zakazky na
uskutocnenie stavebnych prac vztahujlicej sa na predmet zédkazky, ktorej vysledkom
zadavania je tato zmluva,

d) ocenen¢ho polozkového vykazu vymer, ktory je Prilohou €. 3 tejto zmluvy
(vysledok z elektronickej aukcie),

e) platnych pravnych predpisov suvisiacich s realizaciou predmetu tejto zmluvy,

f) Zaviazného Casového navrhu etap realizacie diela, Zavizného navrhu realizicie
diela — pracovnici a Zavdzného navrhu realizdcie diela — vozidla, stroje
a zariadenia, ktoré uchadzac predlozil vo svojej ponuke ako poziadavku na predmet
zakazky uréenymi verejnym obstaravatel'om, ktoré tvoria Prilohu €. 4 tejto zmluvy
(d’alej aj ,,navrhy realizacie®),

g) poziadaviek a pokynov opravnenych zastupcov objednavatel'a, ako aj dojednani
opravnenych zastupcov zmluvnych strdn na kontrolnych poradach (resp. dnoch)
stavby, uvedenych v stavebnom denniku, alebo inou pisomnou formou.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze s odbornou starostlivostou vyhodnotil dokumentaciu
podra €l. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pricom uveden¢ skuto¢nosti nebrania
riadnej realizécii Diela, a zhotovitel tieto skuto¢nosti zohl'adnil vo svojej ponuke.

Zmluvné strany sa zavédzuju v pripade nesuladu tejto zmluvy s podmienkami
danymi poskytovatel'om finan¢nych prostriedkov (ak sa uplatituje) na realizaciu
predmetu tejto zmluvy, zosuladit’ podmienky tejto zmluvy s podmienkami danymi
tymto poskytovatel'om (ak sa uplatiiuje).
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3.1.

CL 3. Doba realizacie diela

Zhotovitel' je povinny Dielo dokoncit do dohodnutého doby realizacie diela v
zmysle Zaviazného Casového névrhu etap realizacie diela, pricom den ukoncenia
realizacie Diela je den kedy je Dielo prevzaté objednavatelom na zaklade
podpisania pisomného protokolu o prevzati Diela. Niektoré ustanovenia zmluvy zo
svojej podstaty zostavaju v platnosti aj po riadnom odovzdani Diela, ako napr.
ustanovenia o zaruke, zmluvnej pokute a podobne.

3.1.1.Doba realizacie diela je urCend na zaklade Zavézného Casového navrhu etép

3.2

33

4.1

4.2

43

4.4

realizacie diela, Zavdzného névrhu realizicie diela — pracovnici a Zavézného
navrhu realizacie diela - vozidla, stroje a zariadenia (priloha ¢. 3 tejto zmluvy),
ktoré zhotovitel ako uchédza¢ predlozil vo verejnom obstardvani, ktorého
vysledkom je tato zmluva, a predstavuje maximalne 270 celych kalendarnych dni
odo dna protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitel'ovi, pricom objednavatel
odovzda stavenisko zhotovitel'ovi podl'a platného pravneho poriadku Slovenskej
republiky.

Ak zhotovitel’ zrealizuje dielo pred dohodnutou dobou realizacie diela, zavézuje sa
objednavatel dielo prevziat’ aj v zhotovitel'om skorSej pontiknutej dobe resp. lehote.

Dielo je mozné realizovat’ aj poc€as vikendov a inych vol'nych dni mimo Statnych
sviatkov za predpokladu dodrzania osobitnych pravnych predpisov.

Cl. 4 Nakladanie s odpadmi

Zhotovitel' je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat’ v sulade so zakonom
79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov, vyhlaSkou €.
263/2010 Z. z. ktorou sa meni a dopiiia vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia
SR €. 283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni zdkona o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaskou ¢. 129/2004 Z. z., vyhlaskou &. 365/2015 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje Kataldog odpadov, a VSeobecne zaviznymi nariadeniami o
nakladani s komundlnym odpadom a ostatnym odpadom prisluSnymi pre dant
oblast’.

Zhotovitel’ je povinny viest’ evidenciu odpadov podla vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z.
Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu zodpovedd Zhotovitel. Zhotovitel je
povinny jednotlivé odpady zhromaZzd'ovat’ oddelene podl'a druhov na prislusnych
miestach alebo v prisluSnych zhromazd'ovacich prostriedkoch a odvéazat a
zneSkodiiovat’ opravnenymi osobami.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zdkonom 329/2018 Z. z. o poplatkoch za
uloZzenie odpadov a o zmene a doplneni zadkona ¢&. 587/2004 Z. z. o
Environmentdlnom fonde a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov a nariadenim vlady SR €. 330/2018 Z. z. ktorym sa ustanovuje
vyska sadzieb poplatkov za uloZenie odpadov a podrobnosti suvisiace s
prerozdel'ovanim prijmov z poplatkov za uloZenie odpadov.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze riadne ocenil naklady vo svojej cenovej ponuke vo
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4.5

4.6

Verejnom obstaravani (okrem iné¢ho) v stvislosti so zabezpecenim konkrétnej
skladky odpadov a odvozom odpadu na skladku. V pripade, ak v priebehu realizacie
Diela dojde k zruSeniu skladky, Zhotovitel' zabezpeci novu skladku, ktord bude
najblizsie k zruSenej skladke, a to na nédklady Objednévatel’a, v pripade, ak nova
skladka bude vzdialenejSia od miesta realizacie Diela ako zrusena skladka.

Zhotovitel’ je opravneny po pisomnom odsuhlaseni zo strany stavebného dozora
alebo osoby opravnenej konat’ v realizacnych veciach za Objednéavatela pouzit
namiesto materidlu podl'a Rozpoctu recyklovany material, ziskany z vyzisku pri
realizacii prac na Diele. Prace a material pouzité na vytvorenie a zabudovanie
recyklovaného materialu a ich zabudovanie budu do Rozpoctu doplnené dodatkom
k Zmluve a povodné prace a materidl v Rozpocte, ktoré sa nahradzaju budi z
Rozpoctu dodatkom k Zmluve vynechané. Zaroven cena prac a materialu pouzitych
na vytvorenie a zabudovanie recyklované¢ho materidlu (naklady na technické
rieSenie - zabudovanie recyklovaného materidlu ziskaného z vyzisku) nesmie
presiahnut’ cenu povodnych prac a materidlu v Rozpocte (naklady na povodné
rieSenie). Ocenovanie prac a materidlu pouzitych na vytvorenie a zabudovanie
recyklovaného materialu sa vykona podl'a pravidiel uvedenych v bode 4.9 Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny v rdmci preberacieho konania predlozit Objednévatelovi
doklady vyzadované podla zdkona o odpadoch (vazne listky, potvrdenia odberu
odpadov opravnenou osobou), vratane predlozenia kone¢nej bilancie odpadov.

4.7 V stilade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so

5.1.

stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie bude aspoit 70 % (hmotnosti)
stavebného odpadu a odpadu z demolacie, ktory nie je nebezpecny (okrem
prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategorii 17 05 04 v
eurépskom katalogu odpadov stanovenom v rozhodnuti 2000/532/ES)13 a
pochadza zo staveniska, pripravenych na opdtovné pouzitie, recyklaciu a iné
materidlové zhodnotenie, a to vratane ¢innosti spitného zasypavania, pri ktorych
sa vyuzije odpad ako néhrada za iné materialy. Dodédvatel’ obmedzi vznik odpadu
v procesoch suvisiacich s vystavbou a demolaciou v sulade s Protokolom EU o
nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolacie, pricom pod odborny
dohl'adom zabezpe€i vyuzitie najlepSich dostupnych technik a vyuzivanie
selektivnej demolécie, aby bolo mozné odstranenie nebezpecného odpadu a
bezpecné nakladanie s nim, ako aj selektivne odstraiovanie materidlov pomocou
dostupnych triediacich systémov pre stavebny odpad a odpad z demolécie, ¢im sa
ul’'ah¢i opdtovné pouzivanie a vysokokvalitnd recyklacia.

CL 5 Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podl’a CI. 2. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cenéch, vyhlaskou ¢.
87/1996 Z. z., avsulade scenovou ponukou zhotovitela, ktora predlozil
v elektronickej aukcii pri zadédvani zdkazky, ktorého vysledkom je tdto zmluva, a je
vyjadrend zhotovitel'om ocenenym vykazom vymer na zaklade predlozenej cenovej
ponuky zo diia 02.04.2025 v zadavani podlimitnej zdkazky, pricom zhotovitel’
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

ocenil vykaz vymer na zaklade nasadenia sil a prostriedkov v zmysle predlozenych
zavéaznych navrhov realizécie.

Cena za zhotovenie celé¢ho diela podla €l. 2. tejto zmluvy je 2 714 404,01 EUR s
DPH (slovom : dvamilionysedemstostrnasttisicStyristoStyriEUR a jedenCENT),
pri¢om vyska 23 % DPH je 507 571,48 EUR a cena bez DPH je 2 206 832,53 EUR.

Pokial’ zmluva neustanovuje inak, dohodnuté cena za zhotovenie predmetu zmluvy
je stanovena ako maximalna, t. j. cena, ktort nie je mozné prekrocit’, ani z dévodu
zmeny cien vstupnych materidlov, paliv, energii a pod. V pripade, ak sa niektoré
prace podla vykazu vymer nevykonaju, alebo vykonaji v menSom rozsahu,
zhotovitel tieto nevykonané prace nebude objednavatel'ovi fakturovat’ a uplatiovat
si za ne Ghradu.

Objednéavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi finan¢ny preddavok.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku,
udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitel'om.

Cl. 5. Platobné podmienky

Zhotovitel’ je opravneny a sucasne povinny v priebehu vykonévania Diela vystavit’
prvu elektronicku fakturu (d’alej len faktura) po prestavani minimélne 30 % z
ceny Diela s DPH a minimdlnej dobe realizdcie diela 1 mesiac a kazdu dalSiu
faktiru je opravneny vystavit na Stvrtroénej mesacnej baze, na zéklade
odsuhlasenych stupisov skutocne vykonanych prac a dodavok a na zaklade konecnej
faktiry vystavenej podl'a bodu 5.5 tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym spdsobom. Sucast'ou faktury
je supis vykonanych prac vcenovom ohodnoteni. Ciastkova faktura bude
obsahovat: fotodokumentaciu vykonanych prac a dodavok ku kazdej polozke
vykazu/vymer na CD/DVD alebo inom nosi¢i dat, polozkovy rozpocet diela, kryci
list rozpoctu, doklady potvrdzujice odvoz a uskladnenie stavebného odpadu na
skladkach zodpovedajucich legislative SR a obsahujlice presné mnozstvo
odvezeného a uskladneného stavebného odpadu t.j. védzne listky prip. doklad
o uhradeni faktlry, ak takyto ndklad Zhotovitela je sucast'ou Ciastkovej faktury
predlozenej Objednavatelovi.

Supis vykonanych prac, ktorého cena je predmetom zhotovitelom vystavenej
faktary, musi byt vopred potvrdeny stavebnym dozorom, t.j. musi byt opatreny
peciatkou objednavatela a podpisom stavebného dozoru. Stavebny dozor je
povinny potvrdit’ stipis vykonanych prac najneskor do 7 (sedem) pracovnych dni
od predlozenia sipisu zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade, ak
stavebny dozor bez vazneho pisomného dovodu neodsuhlasi stipis vykonanych prac
v dohodnutej dobe, plati, Ze so stipisom vykonanych prac suhlasi a zhotovitel’ je
opravneny vystavit’ fakturu na prace v zmysle stipisu vykonanych prac.

Stavebny dozor zabezpeci objednavatel’.

Faktira musi byt objednavatelovi doruCena vratane vsSetkych priloh v 6
originalnych vyhotoveniach.

Strana 5z 18



5.5.

5.6.

5.7.
5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zhotovitel' zodpoveda za spravnost’ a uplnost’ faktar, ktoré musia mat’ nalezitosti
danového dokladu v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, v zneni § 3a ods. 1 Obchodného zédkonnika a v zneni
§ 10 ods. 1 zékona ¢. 431/2002 Z. z..

V pripade, ze faktura nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel’ je opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie do 10 dni od
dorucenia. Nova lehota splatnosti zacne plynut dorucenim opravenej faktiry
objednavatel'ovi. V pripade financovanie diela z NFP bude sucast’ou faktary taktiez
nazov projektu a identifikacia kodu projektu (nédzov a kod projektu bude
zhotovitel'ovi ozndmeny pri podpise zmluvy).

Lehota splatnosti faktar je 60 dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, Ze
splatnost’ faktiry pripadne na deni pracovného volna alebo pracovného pokoja,
bude sa za den splatnosti povazovat najblizsi nasledujuci pracovny den.

Platby budu vykondvané bezhotovostnym platobnym stykom na et zhotovitel’a.
Za zaplatenie faktiry sa povaZzuje odpisanie fakturovanej Cciastky zuctu
objednavatel'a v prospech uctu zhotovitel’a.

Ak je objednévatel v omeskani sthradou faktary, méze zhotovitel uctovat
objednavatel'ovi urok z omeskania v sadzbe podla § 369 ods. 2 Obchodného
zékonnika. Toto neplati, ak k omeskaniu uhrady faktary dojde v dosledku
oneskorenia procesov na strane poskytovatel'a nendvratného finanéného prispevku.
Dodavatel’ berie na vedomie, ze takéto omesSkanie nezaklada narok na uplatnenie
uroku z omeskania v zmysle prvej vety.

V stlade s § 41 ods.7 zdkona o verejnom obstaravani sa zmluvné strany dohodli, Ze
v pripade, ak si zhotovitel nesplni svoje finan¢né povinnosti vo¢i subdodavatel'om,
ktorych zhotovitel' navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonava thrady jednotlivych
faktar za prace a dodavky, ktoré pre neho realizuju objednavatelovi znami
subdodavatelia, a zaroven subdodavatelia poziadaju objednavatela o priamu
uhradu za prace a dodavky, objednévatel’ poskytne zhotovitel'ovi primeranu lehotu
na vykonanie napravy, v ktorej moZe zhotovitel’ namietat’, Ze voci subdodéavatel'ovi
nema ziadne podlZznosti, ¢o musi zhotovitel’ vierohodne preukdzat’. Pocas plynutia
takto poskytnutej lehoty je objednavatel’ opravneny zadrzat’ vyplatu ciastkovych
faktar (resp. konec¢nu fakturu), vystavenych zhotovitelom az do €asu, kedy nebudu
zavizky zhotovitel'a voci subdodavatelom zaplatené. Pocas doby zadrzania podla
tohto bodu zmluvy nie je objednédvatel v omesSkani so zaplatenim svojich
penaznych zavazkov vo¢i Zhotovitel'ovi a Zhotovitel'ovi nevznikne narok na Ziadne
zékonné ani zmluvné sankcie. Pokial’ neddjde zo strany zhotovitel'a v lehote
poskytnutej objednévatel'om k uspokojeniu subdodavatel'skych narokov voci
zhotovitel'ovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednavatel'ovi pisomne
preukazané alebo nebude objednavatelovi preukdzané, ze zhotovitel nemé voci
subdodavatelovi Ziadne zavézky, je objednavatel opravneny, ale nie povinny,
uspokojit’ narok subdodéavatela voci zhotovitel'ovi priamo, a tym sa zbavit’ svojich
zaviazkov voci zhotovitel'ovi z tejto zmluvy do vySky pohl'adavky subdodavatel’a,
ktorti objednévatel’ uspokojil, s ¢im zhotovitel' vyslovuje stihlas. Skutoc¢nost’, ze
objednavatel’ vykona platbu subdodévatel'ovi, oznami objednévatel’ zhotovitel'ovi
minimalne 7 dni pred tym, neZ objedndvatel’ faktaru vystavent subdodavatelom
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.1.

uhradi. Narok zhotovitel'a na thradu ceny diela do vysky uhrady vykonanej
objedndvatelom priamo subdoddvatelovi, =zanika dihom tejto uhrady
objednavatelom subdodavatelovi zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel uz
objednavatelovi prislusné prace fakturoval, je povinny bezodkladne vystavit
opravny danovy doklad bez poloziek zodpovedajucich pracam uhradenym
subdodavatelovi objednévatel'om, a pripadne uz prijata platbu zodpovedajicu
tymto pracam objednavatelovi vratit’.

CL 6. Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny podla
technického zadania, projektovej dokumentacie, vykazu vymer a podmienok tejto
zmluvy, a Ze pocas zarucnej lehoty bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpovedd za vady, ktoré predmet ma v Case jeho odovzdania
objednévatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani zdkazky, zodpoveda
zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

Zarucna lehota na Dielo je 60 mesiacov a zacina plynut’ odo dia odovzdania Diela
objednévatel'ovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri odovzdani
a prevzati diela zaruéné listy, sa vztahuje zarucna doba podla tychto zaru¢nych
listov.

V Case trvania zaru¢nej doby mé objednavatel’ narok na bezplatné odstranenie vady.
Za vadu sa nepovazuje chyba, ktora sa vyskytla v désledku neprimeraného
uzivania, umyselného poSkodenia alebo v ddsledku chyby v projektovej
dokumenticii.

Narok na bezplatné odstranenie vady uplatni objednavatel’ bezodkladne po zisteni
tejto vady pisomnou formou u zhotovitel’a.

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s odstralovanim pripadnych vad Diela v zmysle bodu
6.2. tohto ¢lanku zmluvy do 7 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnene]
reklamécie objednavatela a reklamované vady odstranit v dobe dohodnutej
zmluvnymi stranami s prihliadnutim na povahu reklamovanej vady. V pripade
nepriaznivého pocasia alebo inych skutoc¢nosti, ktoré nastali nezavisle od vdle
zhotovitel'a, a ktoré brania zacatiu alebo odstraiiovaniu reklamovanych vad, sa
zmluvné strany dohodli, Ze zhotovitel’ za¢ne s odstrafiovanim a reklamovanu vadu
odstrani bez zbytocného odkladu po odpadnuti prekéazky.

Vady anedorobky zistené pri preberacom konani budu zapisané v preberacom
protokole o odovzdani a prevzati stavby s uvedenim terminu ich odstranenia. Dalej
bude dojednany postup, resp. spolupdsobenie objednavatel’a pri ich odstraiiovani.
O odstraneni vSetkych zavad, resp. nedorobkov sa vyhotovi zdznam.

Cl. 7. Podmienky vykonania diela

Zhotovitel' zrealizuje dielo na svoje ndklady apri vlastnom zabezpeceni
bezpecnosti prace azabezpeCeni plnenia vSetkych legislativnych opatreni

Strana 7 z 18



7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

a poziadaviek objednavatela uvedenych v Prilohe €. 1 tejto zmluvy vztahujucich
sa na zhotovenie diela. Zhotovitel' zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré
navrhol v zavdznych navrhov realizacie v sulade s prilohou ¢. 4 tejto zmluvy,
pricom je povinny dodrziavat ich pocty druhy a cas nasadenia. Zhotovitel
zabezpeci projekt dopravného znacenia.

Objednéavatel je povinny odovzdat’ a zhotovitel’ sa zavézuje prevziat’ stavenisko pre
vykondvanie stavebnych prac zbavené prav tretich osdb v termine do 7 dni po
doruceni vyzvy na prevzatie staveniska zhotovitel'ovi objednavatelom.

Objednéavatel’ je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel mohol
na niom zacat’ prace v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak dielo nebude zacaté, zhotovitel’ si nemoze uplatnit’ usly zisk.

Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie vSetkych materialov,
stavebnych hmot a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na
stavenisko.

Objednavatel’ zabezpeci vsetky absentujuce rozhodnutia orgdnov verejnej spravy a
inych dotknutych 0s6b, potrebné pre riadne vykonanie diela v sulade s platnym
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, po¢niic diiom ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrzat’ technologie vystavby a pouzitie materidlov podla
projektovej dokumentécie bez pozadovania zmien projektu. Toto sa nevzt'ahuje na
pouzitie ekvivalentov uvedenych v ponuke zhotovitela, ktora predlozil vo
verejnom obstaravani, ktorého vysledkom je tato zmluva.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
dodrziavanie bezpecnostno — pravnych predpisov (najméa v oblasti protipoZiarnej
ochrany, BOZP a Zivotného prostredia). Zhotovitel zodpovedda za cinnosti
ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlady €. 396/2006 Z.z.

Za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti zodpoveda zhotovitel.
Zhotovitel zodpovedd aj za prestoje vzniknuté ztohto dovodu aza naroky
uplatnené tretimi osobami suvisiace s pripadnym poskodenim tychto vedeni a sieti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky zabezpeci
zhotovitel’. Po ukonceni stavby sa zhotovitel' zavédzuje zabraté verejné priestranstva
ako aj rozkopavky upravit’ do pévodného stavu.

Zhotovitel’ je povinny nahradit’ objednavatel'ovi Skodu, ktord mu spdsobil svojim
konanim vratane nedbanlivosti ato v skutoénom rozsahu, v pripade, ak dielo
nebude vyluéne z dovodov na strane Zhotovitel'a vykonané v termine podl'a bodu
3.2. Nérok na nahradu $kody nevylucuje pravo objednavatela uplatnit’ zmluvna
pokutu v sulade s podmienkami zmluvy.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v Case plnenia Diela mad za nasledok
porusSenie predpisov v oblasti BOZP, PO a zivotného prostredia a tieto porusenia
budi mat’ za nasledok udelenie pokuty objednédvatel'ovi zo strany organov verejnej
alebo Statnej spravy podla prislusnych pravnych predpisov, odskodni zhotovitel
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7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

7.17.

7.18.

7.19.

7.20.

7.21.

7.22.

7.23.

objednavatela v celej vyske zaplatenej pokuty.

Ak konanie zhotovitela v stvislosti a v Case plnenia Diela mad za nasledok
poskodenia zdravia l'udi a majetku tretich osdb atito uplatnia naroky voci
objednavatel'ovi, zhotovitel’ odSkodni objednavatel’a za uspokojenie tychto narokov
v plnej vyske.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za $kodu na majetku objednavatel’a, ktora
spOsobi v suvislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy.

Zhotovitel’ zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel’ odstrani na
vlastné naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti.

Zhotovitel’ sa zavidzuje vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu vSetkych préc, ktoré maji
byt’ zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi anevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel
pokracovat’ v pracach. Ak objednévatel’ bude dodatocne pozadovat’ odkrytie tychto
prac, je zhotovitel’ povinny toto odkrytie vykonat’ na naklady objednédvatela. Ak sa
zisti pri dodatoc¢nej kontrole, Ze prace neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude
vykonané na naklady zhotovitel’a.

Zhotovitel' sa zavidzuje vyzvat minimalne 3 pracovné dni vopred objednavatel’a
k ucasti na skuSkach podl'a bodu 7.22. tohto ¢lanku zmluvy.

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest o pracach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Denné zaznamy sa vyhotovuju minimdlne vo dvoch
vyhotoveniach, po jednom pre kazdi zmluvnu stranu. Denné zaznamy zapisuje
opravneny pracovnik zhotovitela.

Stavebny dozor je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a pripajat’ svoje
stanovisko k zapisom.

Stavebny dozor bude vykonévat osoba, ktora ma na to potrebnu kvalifikaciu.

Na objednavatel'a prechadza nebezpecenstvo nahodnej skazy alebo zni€enia Diela
po jeho prevzati a pisomnom odovzdani zhotovitelom (podpisanim preberacieho
protokolu o prevzati a odovzdani stavby).

Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je uspesné vykonanie vSetkych skiSok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou
dokumentéciou. Doklady o tychto skuskach podmienuju prevzatie Diela.

O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol, ktory bude
obsahovat’ zhodnotenie prac, stpis pripadnych zistenych vad, dohodnuté lehoty na
ich odstranenie a prehlasenie objednavatela, ze dielo preberd, ako 1 dalSie
skuto€nosti, ktoré sa pri tomto konani dohodntl. Ak ned6jde k dohode o prevzati
diela, uvedu sa v zapise stanoviska obidvoch stran a zdovodnenie neprevzatia diela.
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7.24.

a)

b)
c)

d)

7.25.

7.26.

7.27.

7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

Dielo ma vady braniace uzivaniu, ak:

nie je dodané v pozadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpoveda predmetu
dohodnutému v tejto zmluve,

vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu,

neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotovitel' podla tejto zmluvy povinny
odovzdat’,

ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zédkonnika alebo je dielo alebo jeho
Cast’ zatazené inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo alebo jeho Cast’ mé vady braniace
riadnemu uzivaniu, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zépis o zistenych
vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’” odovzdat’
dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstraniovania vad zistenych pri
odovzdavani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Dielo sa povazuje za zhotovitelom odovzdané a objednavatel'om prevzaté diiom
podpisania preberaciecho protokolu zhotovitelom a objednavatelom v den
ukoncenia preberacieho konania, pricom diom podpisania preberacieho protokolu
zastupcami oboch zmluvnych stran, prechddza zo zhotovitel'a na objednavatel'a
vlastnicke prévo k dielu a nebezpecenstvo skody na diele.

Zhotovitel' sa zavizuje spolu s dielom odovzdat' aj 4 vyhotovenia projektove;j
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podl'a skuto¢ného stavu vykonanych
prac.

Zhotovitel predlozi verejnému obstardvatel'ovi doklad (uradne osved€enu kopiu,
ktora tvori Prilohu €. 5 tejto zmluvy) o poisteni pre pripad zodpovednosti za Skodu
sposobenu svojou ¢innost'ou s dojednanym poistnym plnenim minimélne vo vyske
200 000 €, s platnostou a i€¢innostou pocas celej doby trvania diela.

Zhotovitel bude udrZiavat’ toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo
Skodu, za ktor zodpovedd zhotovitel v priebehu akychkol'vek ¢innosti pocas
realizéacie diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat &innost’ v rozsahu Cl. 2. tejto
zmluvy. Zhotovitel’ je povinny zabezpec€it’ pocas celej doby realizacie diela platnost’
takéhoto opravnenia. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel povinny umoZznit’
mu nahliadnut’ do tohto oprdvnenia, resp. na poziadanie objednéavatel'a zhotovit
overen¢ fotokopie tohto opravnenia.

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze dodavku tovarov potrebnych pre zhotovenie diela, bude
realizovat’ mimo ¢asu dopravnej $pic¢ky, dopravu tovarov bude organizovat’ tak aby
zabezpecil Co najvicsie dodavky (na jednu dodavku nalozi ¢o najviac tovarov,
pricom dodrZzi osobitné pravne predpisy v oblasti dopravy) a tym znizi dopravné
kolony a emisie.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude efektivne a hospodarne vyuzivat zdroje na
stavenisku (voda, elektrickd energia a pod.). Tiez, sa zhotovitel zavézuje, ze
zabezpec¢i recyklaciu alebo vhodné zneSkodnenie odpadov (obalov a pod.) zo
stavebného tovaru.
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7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

7.37.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel bude vykonavat pravidelné monitorovanie Ccinnosti, ktoré maju
podstatny a negativny vplyv na zivotné prostredie, tieto ¢innosti znizi na minimalnu
mieru, ¢im znizi zat'azenie zivotného prostredia realizaciou diela.

Zhotovitel' za zavézuje plnit’ povinnosti stavebnika vo vztahu k stavenisku podl'a
ust. § 431 stavebného zakona a stvisiacich pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky naklady spojené s pouzitim pripojok — uhrady
za médid pripojkami dodavanymi alebo odoberanymi ato na zaklade faktary
vystavenej objednavatel'om.

Zhotovitel’ sa zavédzuje platit’ svojim subdodavatelom za riadne vykonané prace
riadne a v€as v pripade, ak si objednévatel taktiez splnil svoju povinnost’ a uhradil
zhotovitel'ovi cenu za predmetné prace.

Zhotovitel' sa zavdzuje, ze bude dodrziavat’ socidlne aspekty ato tak, Zze ked
uvazuje o zamestnavani a povaha prace to dovoli, podpori zamestnanost’ mladych,
dlhodobo nezamestnanych, znevyhodnené skupiny osdb a zdravotne postihnutych.
Taktiez sa zavizuje, ze bude dodrziavat’ pravidla dostojnej prace a bude dodrziavat
socialne a pracovné prava.

Cl. 8. Zmluvné pokuty

V pripade, ak zhotovitel’ nedokonci Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté
v zmysle ¢l. 7.21 — 7.28 tejto zmluvy) v lehote podla bodu 3.1.1., je objednavatel’
opravneny uplatnit’ si vo¢i nemu narok na zmluvna pokutu vo vyske 0,5 % z ceny
Diela uvedenej v Cl. 5., a to za kazdy zacaty defi omeskania.

Za nedodrzanie povinnosti vyplyvajucich z ¢lanku 10.7 a 10.8 tejto zmluvy je
opravneny objednévatel’ uplatnit’ voci zhotovitel'ovi narok na zmluvnt pokutu vo
vyske 1 000 € za kazdy denh omeSkania s povinnostami uvedenymi v ¢lanku 10.7
a 10.8 tejto zmluvy, a to aj opakovane.

Ak zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo v rozpore s predloZzenym Zaviznym ¢asovym
navrhom etép realizcie diela a v rozpore s Zavdznym navrhom realizacie diela —
pracovnici a Zavdznym navrhom realizacie diela — vozidla, stroje a zariadenia
(priloha ¢. 4 tejto zmluvy), a ak v jednotlivych etapach realizacie diela nebudu
nasaden¢ sily a prostriedky v zmysle Zavdzného navrhu realizicie diela —
pracovnici a Zavdzného navrhu realizacie diela — vozidl4, stroje a zariadenia, ma
objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu za kazdé¢ meskanie
jednotlivych etép, ¢i nedodrzanie druhov ¢i poctu nasadenia vozidiel, strojov a
zariadeni a nedodrzanie poc¢tu a druhu pracovnikov, 100,- € za kazdé jedno
porusenie aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel' nezlozi vykonovu zaruku v lehote urcenej v ¢lanku 11
ods.1 tejto zmluvy ma objednavatel’ pravo vymahat’ od zhotovitel'a zmluvnu pokutu
za kazdy deit omeskania 1000 Eur

Zaplatenim zmluvnej pokuty podla tohto ¢lanku pravo na ndhradu Skody druhej
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

strany za zodpovedajuce porusenie povinnosti nie je dotknuté.

Cl. 9. Vyssia moc a odstipenie od zmluvy

Pre tcely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuju vsetky udalosti, ktoré sa nedaju
naplanovat’ ani prekonat’ po podpisani zmluvy, aktoré sa daji povazovat za
neodvratné a neobyc¢ajné udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne
poveternostné podmienky, znemoziujuce montdz alebo iné katastrofy, Strajky
obmedzenia importu alebo exportu zavedené vladou, ktoré st mimo vplyvu
zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vysSej moci, strana ktord sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht
stranu o Upravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a ¢asu plnenia. Ak neddjde
k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc, pravo odstapit’ od zmluvy.
Utinky odstiipenia nastant diiom doruéenia oznamenia druhej strane.

Objednavatel’ 1 zhotovitel' sa dohodli za podstatné povazovat’ vSetky povinnosti
vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zhotovitel je opravneny odstupit od zmluvy, ked objednavatel nezaplati
odsuhlasené faktury do 75 dni po uplynuti dohodnutej lehoty splatnosti.

Objednavatel’ moze od tejto zmluvy okamzite odstupit’, ak je zhotovitel' v omeskani
s vykonanim diela o viac ako 30 dni a/alebo ak inym podstatnym spdsobom
porusuje povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy.

Zmluvnd strana, ktord z uvedenych dévodov odstupi od zmluvy, ma pravo
pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody, okrem pripadov
charakterizovanych ako vysSia moc, resp. zdsah Uradnych miest.

DalSie moznosti odstipenia od zmluvy ustanovuje § 19 zdkona o verejnom
obstaravani.

CL. 10. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' bude informovat’ objedndvatela o stave rozpracovanej zakazky na
pravidelnych kontrolnych diioch, ktoré bude zvolavat’ objednavatel’, najmenej vSak
raz za jeden mesiac.

Objednavatel’ a zhotovitel’ sa zavdzuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez jeho
pisomného suhlasu, alebo tieto informdacie nepouziju pre iné ucely, ako pre plnenie
podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel’ bude pri plneni Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavizuje
sa dodrziavat’ vSeobecne zavidzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel’ sa bude riadit’ projektovou dokumentéciou, vykazom vymer,
zhotovitel'om navrhnutymi zavdznymi ndvrhmi realizacie diela (priloha €. 4 tejto
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10.4.

10.5.

10.6.

zmluvy), pokynmi objednéavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov
zmluvnych strdn arozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov Statnej
spravy.

Zmluvné strany maja pravo odstupit’ od zmluvy z dévodov podstatného porusenia
povinnosti podl'a tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.

V pripade docasného prerusenia alebo definitivneho zastavenia prac na Diele
z dévodov na strane objednavatel'a, ma zhotovitel’ narok na zaplatenie dohodnutej
ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho Casti.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze subjekty nizSie uvedené majii pravo u neho
vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov a vecni kontrolu v stvislosti s
realizédciou projektu pocas piatich rokov po skonceni realizacie schvaleného
projektu a zhotovitel' im je povinny poskytnut potrebni sucinnost’. Subjektmi
opravnenymi na vykonanie kontroly u zhotovitel'a st:

a) povereni zamestnanci poskytovatel'a finan¢nej pomoci na realizaciu predmetu Diela,

b)

d)

10.7.

zamestnanci Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej
spravy finan¢nej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym orgdnom na kontrolu cerpania finan¢nych
prostriedkov zo Statneho rozpoftu SR v zmysle zakona 523/2004 Z. z.
o rozpoctovych pravidlach v zneni neskorSich predpisov a v zmysle zikona
502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnuitornom audite v zneni neskorSich
predpisov,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a b) v sulade
s prislusnymi predpismi,

dalie subjekty podla platného pravneho poriadku Slovenskej republiky a EU.

Zhotovitel mozZe realizovat dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, ktorych
zoznam tvori Prilohu ¢. 6 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne
objektivna potreba vymeny (zmeny) subdodavatela, objednavatel' vyzaduje, aby
novy subdodavatel spifial podmienku vyplyvajicu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism.
b) zdkona o verejnom obstardvani, pricom tento subdodavatel musi byt
zhotovitel'om ozndmeny v Navrhu na zmenu subdodévatel’a (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodavatel'a®) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
tento novy subdodavatel’ zacne poskytovat’ plnenie zhotovitel'ovi pri plneni
predmetu zmluvy. Preukazanie splnenia osobného postavenia v zmysle zdkona
o verejnom obstardvani takejto osoby (subdodavatela) predlozi zhotovitel
objedndvatel'ovi sucasne s predlozenym Navrhom na zmenu subdodavatela.
Zhotovitel tiez uvedie tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Subdodavatel’ musi spliat’
povinnosti v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni nesk. predpisov. Ak zhotovitel
nepredlozi vysSie uvedené dokumenty, takéhoto subdodavatela nebude
objednavatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat’ a takémuto subdodéavatel'ovi,
nebude umoZneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel
vyzaduje, aby schvaleny subdodavatel’ pocas prac dodrziaval poziadavky urcené
v bezpecno-pravnych predpisoch, pricom za pripadné poruSenie predpisov takymto
subjektom nesie zodpovednost’ zhotovitel’.
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10.8.

11.2

11.3

11.4

Zhotovitel' bude realizovat’ dielo prostrednictvom sposobilych osob, kl'a¢ovych
odbornikov, ktoré pouzil na preukazanie splnenia podmienok casti vo verejnom
obstaravani a ktorych zoznam tvori prilohu €. 7 tejto Zmluvy. Ak sa v priebehu
plnenia vyskytne potreba vymeny (zmeny) spdsobilej osoby, kI'aicového odbornika,
tato zmena spdsobilej osoby, klucového odbornika, musi byt zhotoviteI'om
ozndmend v Navrhu na zmenu spdsobilej osoby, klI'icového odbornika, (dalej len
,Navrh na ini zmenu*) objednavatel'ovi minimalne dva pracovné dni predtym nez
tdito nova spdsobild osoba, klucovy odbornik, zacne poskytovat’ plnenie
zhotovitel'ovi pri plneni predmetu zmluvy. Zhotovitel' s Navrhom na ini zmenu
predlozi dokumenty preukazujiice opravnenia 0sob, o odbornej spdsobilosti ¢i iné
preukazy, ktoré vyzaduji osobitné pravne predpisy, ak takéto doklady osobitné
pravne predpisy vyzaduju. Ak zhotovitel’ nepredlozi vyssie uvedené¢ dokumenty,
takéhoto kIicového odbornika nebude objednavatel’ v plneni predmetu zakazky
akceptovat’ a takémuto kI'a¢ovému odbornikovi osobe nebude umozneny pristup na
miesto plnenia predmetu zmluvy. Dalej objednavatel' vyzaduje, aby spdsobila
osoba, kl'icovy odbornik, pocas prac dodrziavali poziadavky urc¢ené v bezpecno-
pravnych predpisoch, pricom za pripadné porusenie predpisov takymto subjektom
¢i strojom a zariadenim nesie zodpovednost zhotovitel. Vymenena sposobila
osoba, kli¢ovy odbornik, musi mat’ sposobilost, na Urovni zodpovedajicej
podmienke ucasti vo verejnom obstaravani, ktoru dana osoba plnila. Pre
preukazanie splnenia tychto podmienok predlozi zhotovitel prislusné doklady.

CL 11 Vykonovi ziruka

Zhotovitel sa zavizuje, Ze na ucet objedndvatel'a zlozi — doruci vykonova zaruku.
Zhotovitel’ zlozi vykonovu zaruku vyske 10 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez
DPH t.j. vo vySke 220 683,25 Eur do 10 dni odo dia prevzatia staveniska. a to
bezhotovostnym prevodom na ¢islo uctu objednéavatela alebo formou bankovej
zéruky.

Objednévatel’ uvolni (odosle) vykonovu zaruku az po splneni predmetu zmluvy
zhotovitel'om ato do 30 pracovnych dni odo dia riadneho prevzatia Diela po
odstraneni vad a nedorobkov uvedenych v zdvere¢nom preberacom protokole .
Vykonova zaruka sliZi na zabezpecenie a krytie akychkol'vek a vSetkych narokov
Objednavatel’a voci Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel méze vykonovl zaruku vo forme zlozenia financnych prostriedkov na
ucet objednavatel’a nahradit’ aj bankovou zarukou ¢i poistenim bankovej zaruky.
Zhotovitel’ v tomto pripade prostrednictvom banky poskytne objednavatel'ovi do 10
dni odo dna prevzatia staveniska bankovu zaruku vo vyske 10 % z ceny diela bez
DPH na zabezpecenie splnenia vSetkych penaznych zdviazkov zhotovitel’a, ktoré mu
voc¢i objednavatelovi vznikni v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje v
bankovej zaruke dodrzat’ tieto podmienky:

11.4.1 Bankova zaruka ¢i poistenie bankovej zaruky slazi na zabezpecenie

akéhokol'vek penazného zavdazku zhotovitel'a, ktory mu vznikne voci
objednéavatel'ovi na zédklade zdkona alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizdciou
diela uvedeného v tejto zmluve.

11.4.2 Bankové zaruka ¢i poistenie bankovej zaruky je neodvolatel'nd a banka z nej

poskytne plnenie na prvi vyzvu objednavatela. Platnost’ tejto zaru¢nej listiny
musi byt minimélne do 31.12.2025 smoznym predlzenim na vyzvu
objednavatela a to v pripade, ze sa v priebehu plnenia diela objavia pripady vis
major a z tohto dovodu dbjde k predizeniu lehoty na vykonanie diela.
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11.4.3 Banka poskytne objednavatel'ovi plnenie z bankovej zaruky ¢i z poistenia

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

bankovej zaruky po tom, ako jej predlozi vyzvu objedndvatela adresovani
banke na plnenie z bankovej zaruky a list objednavatela adresovany
zhotovitel'ovi, v ktorom objedndvatel' upozorniuje zhotovitel'a na nesplnenie
alebo neplnenie povinnosti zhotovitel'a splnit penazny zavdzok voci
objednavatel'ovi, ktory mu vznikol podl'a zdkona alebo tejto zmluvy a zhotovitel
preukdzatelne neodstrani neplnenie povinnosti, alebo svoje nedostatky pri
plneni zmluvy.

Cl. 12. Zaverecné ustanovenia

Préava a povinnosti oboch zmluvnych stran, pokial’ nie su stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodnym zékonnikom a stivisiacimi predpismi.

Akékol'vek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa buda robit’ formou pisomnych
dodatkov potvrdenych obidvoma zmluvnymi stranami, pokial’ nebudua v rozpore s
§ 18 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani.

Tato zmluvu st zmluvné strany opravnené menit’ vo forme pisomného dodatku
k tejto zmluve pocas jej trvania najmi, nie vSak vylucne, v nasledovnych
pripadoch, ak:

12.3.1. ide o upravu ceny uvedenej v €l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol
z dovodu vzniku Casti predmetu zmluvy, ktoré sa pocas plnenia zmluvy
prejavili ako Casti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu
predmetu zmluvy zrealizovat’,

12.3.2. ide o dopliujuce casti diela blizsie Specifikované v ¢l. IV tejto zmluvy,
ktoré st nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avSak nie st zahrnuté
v tejto zmluve, nakol’ko ich poskytuje ich povodny zhotovitel a zmena
zhotovitel'a nie je mozna z ekonomickych alebo technickych dévodov,
pricom ide najmd o poZiadavku vzajomnej zamenitelnosti alebo
interoperability s existujucim dielom definovanym podl'a tejto zmluvy a
sposobi objedndvatelovi vyznamné tazkosti alebo podstatni duplicitu
nakladov, pricom hodnota vSetkych opravnenych zmien nepresiahne 50%
hodnoty povodnej zmluvy podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,

12.3.3. ich potreba vyplynula z okolnosti, ktoré¢ objednavatel nemohol pri
vynaloZeni naleZitej starostlivosti predvidat,

12.3.4. ide najmi o zmenu terminu plnenia z dévodov:

a) vzniku skuto¢nosti definovanych ako vys§ia moc,
b) vzniknutych nepredvidanych prekdzok zo strany objednéavatela.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchadzaju aj na pripadnych pravnych
nastupcov obidvoch zmluvnych stran.

Zhotovitel nie je, bez predchddzajiceho pisomného suhlasu objednavatela,
opravneny postupit’ akukol'vek pohl'addvku voci objednéavatel'ovi na tretiu osobu.

Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akukol'vek svoju pohl'adavku
voci pohl'adavke objednavatel’a, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Obidve zmluvné strany sa zavdzuju ohlasit’ vSetky zmeny udajov ddlezitych pre
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bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
12.8. NeoddeliteI'nou sucast’'ou tejto zmluvy st prilohy:

Priloha €. 1 — Technicky navrh rieSenia realizacie diela

Priloha €. 2 - Navrh na plnenie kritérii zo dna 02.07.2025

Priloha €. 3 - Oceneny vykaz vymer po elektronickej aukcii

Priloha ¢. 4 — Zavéazné navrhy realizacie diela priloha €. 6, priloha ¢. 7, priloha ¢. 8
Priloha ¢. 5 — Overena kopia poistnej zmluvy zodpovednosti za Skodu

Priloha ¢. 6 — Udaje o subdodavatel'och v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o verejnom
obstaravani

Priloha ¢. 7 — Zoznam sposobilych 0sob, kI'i¢ovych odbornikov

12.9. Této zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z ktorych objednavatelovi
budu dorucené po jej podpise Styri a zhotovitel'ovi dve vyhotovenia.

12.10. Této zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami.
Zmluva je ucinna po splneni nasledovnych podmienok:

a) zverejnenie podla §47a, ods. I Obcianskeho zakonnika v nadviznosti
na §5a zdkona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a
doplneni niektorych zadkonov.

b) ukonéenie kontroly verejného obstaravania, ak UVO ako SO neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, pri€om rozhodujici
je datum dorucenia zaznamu z kontroly prijimatel'ovi. Ak boli v ramci kontroly VO
identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva
nadobudne tc¢innost’ momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante
financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. Ak
zékazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom kontroly UVO ako
SO z dovodu, ze nebola vyhodnotend ako rizikova, zmluva nadobudne u¢innost’ diom
dorucenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, Ze zdkazka nebola na zéklade
poskytovatel'om vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako rizikova.

Prijimatel’ je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum nadobudnutia G¢innosti

zmluvy do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia jej ucinnosti, inak lehoty podla
zmluvy neplynu.

V Skalitom dna: 14.07.2025 V Kosiciach, dna: 02.07.2025

Za objednavatel’a: Za DORYT SK spol. s r.o.,
Veduci ¢len skupiny dodévatel'ov

PeadDr. Jozef Cech Ing. Andrea Kocerginova
starosta obce konatel’
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Za COMBIN BANSKA STIAVNICA s.r.o.:

Mgr. Vladimir Gallo
konatel

Za VIA-CESTY, s.r.o.

Mgr. Jaroslav Zilla
prokurista
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Priloha €. 6 k navrhu zmluvy:

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:

BEZ SUBDODAVATELOV

Q) SUDAOTAVALEL: ....oviieiiiciecieceeeee ettt et e e e et e e e sbeesbeesseesseessaessesssessseenseesaesseens

(Poznamka: identifikacné udaje subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo ndzov, adresa pobytu alebo sidlo, identifika¢né ¢islo udaje o osobe opradvnenej konat’ za
subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia).

b ... % podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobdm na predmet subdodavok

c) Predmet SubdOdAVKY ....cc.coviiiiiiiiii e
d) subdodavatel spifia podmienky ucasti podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani,
e) navrhnuty subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora

(Poznamka: zhotovitel' pouzije tito Cast tolkokrat, kolkych subdodavatelov v ponuke
predlozil).

1. Zhotovitel' je povinny oznadmit objednavatelovi akukol'vek zmenu o subdodavatel'och
uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku.
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