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Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy
Z-D-2023-001500-00

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

( ďalej len „ZoS") 

ZMLUVNÉ STRANY 

1. Žiadateľ o spoluprácu:

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC(SWIFT): 

(ďalej len „Žiadate!"') 

Obec Skalité 
Skal ité 598, 023 14 Skalité 
00314285 
2020553260 
nie je platca DPH 
PaedDr. Jozef Cech, starosta 
Československá obchodná banka, a.s. 
SK60 7500 0000 0040 2911 2119 
CEKOSKBX 

2. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy:

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Miesto podnikania: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Zastúpená: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC(SWIFT): 

Stredoslovenská distribučná, a.s. 
Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, SR 
totožné so sídlom 
36 442 151 
2022187453 
SK2022187453 
Ing. Milan Miškár, riaditeľ divízie ENERGETICKÉ AKTÍV A 
VÚB Žilina 
2143550551 /0200 
SK44 0200 0000 0021 4355 0551 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č. 10514/L 

( ďalej len „Prevádzkovatel"') 



(Prevádzkovateľ a Žiadateľ ďalej spoločne len „Zmluvné strany") 

Keďže 

PREAMBULA 

Prevádzkovateľ Je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike 
a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Jeho hlavnou povinnosťou ako
prevádzkovateľa distribučnej sústavy je zabezpečiť spoľahlivé, bezpečné a účinné
prevádzkovanie distribučnej sústavy, zabezpečiť rozvoj a prevádzkyschopnosť sústavy
tak, aby kapacita sústavy dlhodobo vyhovovala odôvodneným požiadavkám účastníkov
trhu s elektrinou na prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny,

Žiadateľ má záujem na bezodkladnom rozšírení distribučnej sústavy v k. ú. Skalité, 
ktoré pozostáva z realizácie stavebnej akcie pod názvom: 

„16787 - Skalité - Za Čupli - Vradenie skrine PRIS a rekonštrukcia TS 
233/ts/skalite _za.cupli" 

( ďalej len „Stavba"), 

ktorej súčasťou je nasledujúci stavebný objekt: 
SOl Skalité - Za Čupli - Vradenie skrine PRIS a rekonštrukcia TS 233/ts/skalite_za.cupli 
Z toho objekt 
SO 1 Skalité - Za Čupli - V radenie skrine PRIS a rekonštrukcia TS 233/ts/skalite _ za.cupli 
je považovaný aj za tzv. Osobitné dielo v zmysle čl. 9 tejto ZoS. 

Stavba nie je v dlhodobom pláne rozvoja distribučnej sústavy Prevádzkovateľa, 

Prevádzkovateľ a Žiadateľ majú záujem upraviť vzájomné vzťahy súvisiace so 
zabezpečením, realizáciou, kolaudáciou a majetkovoprávnym vysporiadaním Stavby, 

dohodli sa Prevádzkovateľ a Žiadateľ na uzavretí tejto ZoS. 
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Článok 1 
Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto ZoS je vzájomná spolupráca Prevádzkovateľa a Žiadateľa pri realizácií Stavby
uvedenej v Preambule, ktorá je potrebná pre zabezpečenie pripojenia Žiadateľa a jeho
odberných miest k distribučnej sústave Prevádzkovateľa s cieľom zabezpečenia podmienok pre
budúce pripojenie a budúci odber elektriny budúcimi koncovými odberateľmi elektriny pre
budúce 1 odberné miesto s hodnotou ističa 3f x 160 A.

2. Pre vylúčenie pochybností, táto ZoS nie je zmluvou o pripojení Stavby Žiadateľa do distribučnej
sústavy Prevádzkovateľa.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje zoznam žiadateľov
o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa spolu s požadovaným výkonom, ktorí
majú byť pripojení z vybudovanej Stavby.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 2, ktorá obsahuje schému riešeného územia
spracovanú na podklade grafického informačného systému Prevádzkovateľa.

Žiadateľ sa zaväzuje, že: 

Článok 2 
Súčinnosť Žiadateľa 

a) zabezpečí projektovú dokumentáciu a inžiniersku činnosť na Stavbu v zmysle článku
3 a 4 tejto ZoS prostredníctvom jedného z Dodávateľov uvedených v zozname
kvalifikačného systému Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ realizačných prác")
(Príloha č. 3 tejto ZoS),

· b) zabezpečí realizáciu Stavby, t.j. vybuduje prostredníctvom jedného z Dodávateľov
uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa (ďalej len „Dodávateľ 
realizačných prác") (Príloha č. 3 tejto ZoS) na základe Zmluvy o dielo v súlade so 
štandardmi Prevádzkovateľa v termíne do septembra 2025 elektroenergetické zariadenia 
v rámci Stavby, 
zabezpečí realizáciu úpravy časti distribučnej sústavy ako realizáciu Osobitného 
diela, a to za podmienok uvedených 
v článku 9 tejto ZoS 

c) zabezpečí kolaudačné rozhodnutie na Stavbu,
d) majetkovoprávne vysporiada Stavbu,
e) uzatvorí kúpnu zmluvu na Stavbu a to výhradne s Prevádzkovateľom ako kupujúcim.

3 



Článok3

Projektová dokumentácia 

1. Žiadateľ je povinný zabezpečiť na vlastné náklady vypracovanie projektovej dokumentácie
Stavby na základe technického návrhu, ktorým je stanovené základné technické riešenie
stavby.

2. Žiadateľ Je povinný spracovanie projektovej dokumentácie Stavby konzultovať
s Prevádzkovateľom a predložiť JU v písomnej podobe prostredníctvom podateľne
Prevádzkovateľovi na záverečné prerokovanie. Záväzok Žiadateľa vypracovať projektovú
dokumentáciu Stavby sa považuje za splnený až dňom JeJ písomného schválenia
Prevádzkovateľom.

3. Žiadateľ je povinný zabezpečiť vypracovanie projektovej dokumentácie Stavby v súlade so
Štandardom projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti Prevádzkovateľa na projektovú
dokumentáciu, ktorý je zverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.ssd.sk.

4. Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby pri vypracovaní projektovej dokumentácie Stavby boli
použité iba materiály schválené Prevádzkovateľom. Katalógom funkčných prvkov
Prevádzkovateľa je uverejnený na webovom sídle Prevádzkovateľa www.ssd.sk.

Článok 4 

Povolenie budovania Stavby 

1. .žiadateľ je povinný v mene Prevádzkovateľa požiadať príslušný stavebný úrad o vydanie
stavebného povolenia a/alebo iných rozhodnutí a oznámení príslušného stavebného úradu
potrebných pre vybudovanie Stavby a vykonať v jeho mene všetky právne úkony súvisiace
s vydaním takýchto rozhodnutí, povolení a oznámení. Za týmto účelom Prevádzkovateľ
vystaví plnú moc Žiadateľovi a to na základe doručenej žiadosti Žiadateľa o jej vystavenie.

2. Žiadateľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by malo za následok zmenu
stavebníka Stavby, t.j. prevod práv a povinností Prevádzkovateľa ako stavebníka Stavby na
inú osobu. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný
zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 eur za každé porušenie povinnosti
Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto
odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30
kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie
je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne
porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku.
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Článok 5 
Majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu k nehnuteľnostiam dotknutým Stavbou 

1. Ak bude Stavba umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch, ktorých vlastníkom je
Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto ZoS označované ako „Zaťažené
nehnuteľnosti Žiadateľa". Ak bude Stavba umiestnená na nehnuteľnostiach - pozemkoch,
ktorých vlastníkom nie je Žiadateľ, takéto nehnuteľnosti budú v ďalšom texte tejto ZoS
označované ako „Cudzie Zaťažené nehnuteľnosti". Zaťažené nehnuteľnosti Žiadateľa
a Cudzie zaťažené nehnuteľnosti (ďalej spoločne len „Zaťažené nehnuteľnosti").

2. Žiadateľ je povinný vykonať majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa
k Zaťaženým nehnuteľnostiam, a to nasledovným spôsobom:

a) V prípade elektroenergetických zariadení, ktoré sú transformačnými stanicami (kioskové
alebo murované), ktoré budú umiestnené na Zaťažených nehnuteľnostiach - pozemkoch, je
Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k týmto častiam
takýchto Zaťažených nehnuteľností vo výmere určenej Prevádzkovateľom, ktorá
zodpovedá ich zastavaniu transformačnými stanicami, ich súčasťami a príslušenstvom
a ktorá je potrebná na prevádzku, obsluhu, údržbu, opravu, úpravu a rekonštrukciu týchto
Zariadení Prevádzkovateľa (ďalej len „Potrebné časti").

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa, je Žiadateľ povinný zabezpečiť 
Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k Potrebným častiam Zaťažených nehnuteľností 
Žiadateľa, a to uzavretím zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí Zaťažených 
nehnuteľností Žiadateľa medzi Žiadateľom ako ich predávajúcim a Prevádzkovateľom ako 
ich kupujúcim za kúpnu cenu v celkovej výške l ,- eur , za celú výmeru Potrebných častí 
Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa. Dohodnutú cenu zaplatí Prevádzkovateľ na základe 
faktúry vystavenej Žiadateľom. 

V prípade Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť 
Prevádzkovateľovi vlastnícke právo k Potrebným častiam Cudzích Zaťažených 
nehnuteľností, a to uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom prevode Potrebných častí 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom 
Potrebných častí Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako ich predávajúcim, 
Prevádzkovateľom ako ich kupujúcim a Žiadateľom ako platiteľom kúpnej ceny, ktorý 
preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu kúpnej ceny. Náklady Žiadateľa 
spojené so zabezpečením vlastníckeho práva podľa tohto písmena a) (vyhotovenie 
geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím príslušnej zmluvy, správne poplatky za 
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návrh na vklad, úhrada kúpnej ceny a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša 
Žiadateľ bez nároku na ich náhradu Prevádzkovateľom. 

b) V ostatných prípadoch je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi práva
zodpovedajúce vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa viaznuce na Zaťažených
nehnuteľnostiach, spočívajúce v práve Prevádzkovateľa:

umiestniť a prevádzkovať inžinierske siete (VN/NN vzdušné/zemné elektrické 
vedenie) a trafostanice (jednoúčelovej/distribučnej), v priznaní práva ochranného 
pásma v zmysle platných právnych predpisov, v priznaní práva vstupu a prístupu na 
predmetné pozemky (pešo, autom, technickými zariadeniami) za účelom prevádzky, 
údržby, kontroly, odstraňovania porúch a havárií, výmeny elektrickej siete alebo jej 
časti, odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty, ktoré by ohrozili prevádzku 
elektrickej siete (ďalej len „Práva zodpovedajúce vecnému bremenu"). 

Práva zodpovedajúce vecnému bremenu musia byť zriadené na dobu neurčitú. 

V prípade Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo v prípade súhlasu vlastníka 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi 
Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím zmluvy o bezodplatnom zriadení 
vecného bremena medzi Prevádzkovateľom ako oprávneným z vecného bremena 
a Žiadateľom ako vlastníkom Zaťažených nehnuteľností Žiadateľa alebo vlastníkom 
Cudzích Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena. V prípade 
nesúhlasu vlastníka Cudzích Zaťažených nehnuteľností s bezodplatným zriadením Práva 
zodpovedajúceho vecnému bremenu, je Žiadateľ povinný zabezpečiť Prevádzkovateľovi 
Práva zodpovedajúce vecnému bremenu uzavretím trojstrannej zmluvy o odplatnom 
zriadení vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa medzi vlastníkom Cudzích 
Zaťažených nehnuteľností ako povinným z vecného bremena, Prevádzkovateľom ako 
oprávneným z vecného bremena a Žiadateľom ako platiteľom odplaty za zriadenie 
vecného bremena, ktorý preberá za Prevádzkovateľa záväzok na úhradu takejto 
odplaty. 

Rozsah vecného bremena musí byť určený na základe geometrického plánu na zameranie 
vecného bremena ako koridor, ktorého šírka musí byť v súlade s ustanoveniami § 43 
zákona č. 251/2012 o energetike (zohľadnené aj ochranné pásma v závislosti od napäťovej 
hladiny elektroenergetického zariadenia). Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením 
Práva zodpovedajúceho vecnému bremenu v prospech Prevádzkovateľa (vyhotovenie 
geometrických plánov, náklady spojené s uzavretím zmlúv o zriadení vecného bremena, 
správne poplatky za návrh na vklad, úhrada odplaty za zriadenie Práva zodpovedajúceho 
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vecnému bremenu a iné náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku 
na ich náhradu Prevádzkovateľom. 

3. Za účelom splnenia záväzkov Žiadateľa uvedených v tomto článku poskytne Prevádzkovateľ
Žiadateľovi vzorové zmluvy, ktoré je Žiadateľ pri plnení svojich povinností uvedených
v tomto článku povinný použiť. V prípade výhrady alebo nesúhlasu vlastníkov Zaťažených
nehnuteľností k zneniu vyššie uvedených vzorových zmlúv, je Žiadateľ povinný každú takúto
výhradu vopred prekonzultovať a prijať iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. Ak
vlastník Zaťažených nehnuteľností podmieni uzavretie zmluvy o prevode Potrebných častí
Zaťažených nehnuteľností alebo zmluvy o zriadení vecného bremena použitím vlastného
vzoru, je Žiadateľ povinný o tejto podmienke Prevádzkovateľa vopred informovať a použiť
takýto vzor iba s predchádzajúcim súhlasom Prevádzkovateľa. V prípade porušenia povinnosti
uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 3000 eur za každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na
náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto
odseku.

4. Povinnosti Žiadateľa v tomto článku sa považujú za splnené dňom doručenia originálov
rozhodnutí príslušného Okresného úradu - katastrálneho odboru o povolení vkladu
vlastníckeho práva/práva zodpovedajúceho vecnému bremenu Prevádzkovateľa.

5. Prevádzkovateľ sa zaväzuje pri plnení povinností Žiadateľa podľa tohto článku poskytnúť
'žiadateľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť, a to najmä:

a) poskytnúť Žiadateľovi vzorové zmluvy,
b) podpísať zmluvy doručené mu Žiadateľom na podpis v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa

ich doručenia, avšak iba za nasledujúcich podmienok:
• Doručené zmluvy budú vypracované v súlade s podmienkami uvedeným v tomto článku,
• Doručené zmluvy budú doručené v počte vyhotovení uvedenom v takýchto zmluvách

a budú kompletné, t.j. vrátane všetkých príloh,
• Podpisy predávajúcich a povinných z vecného bremena budú na dvoch vyhotoveniach

zmluvy úradne osvedčené, 
• Prevádzkovateľ podpisuje tieto zmluvy vždy ako posledná zmluvná strana,
• Budú doručené všetky zmluvy naraz v jednom balíku,
inak je Prevádzkovateľ oprávnený súčinnosť podľa tohto písmena b) tohto odseku
odmietnuť,
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c) vystaviť plnú moc potrebnú pre Žiadateľa pn plnení povinností Žiadateľa uvedených
v tomto článku ZoS.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Stavba podľa projektovej dokumentácie budovaná
na pozemkoch mimo zastavaného územia obce, je Žiadateľ povinný vykonať
majetkovoprávne vysporiadanie vzťahu Prevádzkovateľa k Zaťaženým nehnuteľnostiam
- pozemkom mimo zastavaného územia obce formou záznamu vecného bremena na
základe Návrhu na vykonanie záznamu vecného bremena. Za účelom splnenia záväzkov
je Žiadateľ povinný postupovať tak, že na základe právoplatného stavebného povolenia a
geometrického plánu s vyznačením rozsahu vecného bremena vypracuje návrh na
vykonanie záznamu vecného bremena v zmysle § 11 Zákona č. 251/2012 Z. z. o
energetike. Žiadateľ vypracuje návrh na vykonanie záznamu v lehote najneskôr 30 dní
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia podľa vzoru poskytnutého
Prevádzkovateľom a predloží spolu s originálom stavebného povolenia a geometrického
plánu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ zabezpečí podpis návrhu na vykonanie
záznamu a jeho predloženie príslušnému katastrálnemu odboru. Vypracovanie
geometrického plánu zabezpečí Žiadateľ na základe rozsahu podľa projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie. Žiadateľ je povinný predložiť geometrický plán
Prevádzkovateľovi spolu s právoplatným stavebným povolením v lehote najneskôr do 30
dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Žiadateľ zabezpečí
uzatvorenie Dohody o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej náhrade s
vlastníkmi nehnuteľností, ktorí si uplatnia svoj zákonný nárok na poskytnutie primeranej
jednorazovej náhrady v lehote v zmysle§ 11 Zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike (t. j.
najneskôr do 3 rokov odo dňa vzniku núteného obmedzenia). Prevádzkovateľ poskytne
Žiadateľovi nevyhnutnú súčinnosť vo forme poskytnutia vzorových dohôd, vzorového
návrhu na vykonanie záznamu. Náklady Žiadateľa spojené so zabezpečením zápisu
vecného bremena v prospech Prevádzkovateľa (vyhotovenie geometrických plánov,
náklady spojené s uzavretím dohôd, úhrada odplaty za zriadenie vecného bremena a iné
náklady s tým súvisiace) v celej výške znáša Žiadateľ bez nároku na ich náhradu
Prevádzkovateľom. V prípade porušenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku
je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3000 eur za
každé porušenie povinnosti Žiadateľa uvedenej v tomto odseku. Žiadateľ je povinný
zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok
Prevádzkovateľa na náhradu škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením
povinnosti Žiadateľa podľa tohto odseku. Pri majetkovoprávnom vysporiadaní
transformačných staníc umiestnených na pozemkoch mimo zastavaného územia obce Je
Žiadateľ povinný postupovať tak ako je uvedené v bode 2 písm. a) tohto článku ZoS.
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Pre posúdenie toho, či sa Zaťažené nehnuteľnosti - pozemky nachádzajú mimo 
zastavaného územia obce je rozhodujúci údaj o umiestnení Zaťažených nehnuteľností -
pozemkov evidovaný v katastri nehnuteľností. 

Článok6 
Realizácia, doručenie dokladov 

1. Žiadateľ odovzdáva stavenisko Dodávateľovi realizačných prác. Odovzdanie staveniska
zvolá Žiadateľ pozvánkou min. 15 kalendárnych dní pred samotným konaním. Žiadateľ
zabezpečí prítomnosť kompetentných osôb:

manažér externej realizácie Prevádzkovateľa, (prípadne pracovník sekcie Projektový
manažment),

projektant,

geodet,
stavbyvedúci Dodávateľa realizačných prác,
pracovníkov div. PaU EZ Prevádzkovateľa.

2. K odovzdaniu staveniska Žiadateľ zabezpečí:

právoplatné stavebné povolenie, resp. oznámenie k ohláseniu o drobnej stavbe, k 
rekonštrukčným prácam, a pod. 
návrh VČP, 
oboznámenie majiteľov pozemkov, orgánov štátnej správy a osôb, pre ktoré vyplýva 
oznamovacia povinnosť v zmysle stavebného povolenia a dokladovej časti projektovej 
dokumentácie s termínom odovzdania staveniska a zahájením realizácie Stavby, za 
dodržanie vyjadrení dotknutých orgánov pri územnom a stavebnom konaní zodpovedá 
sám zhotoviteľ diela a za ich nerešpektovanie nesie plnú zodpovednom Dodávateľ 
realizačných prác, 
geodetické vytýčenie staveniska autorizovaným geodetom na základe PD k Stavbe za 
účasti autora PD a IČ, 
protokol o identifikácii IS, 
vytýčenie všetkých podzemných vedení a IS na stavenisku, 
vytyčovací protokol staveniska, 
schválený harmonogram prác, 
PO overenú stavebným úradom, 
realizačnú PD, 
stavebný denník, 
zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska. 
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3. Počas realizácie Stavby je Prevádzkovateľ oprávnený zúčastňovať sa na kontrolných
dňoch ako aj tieto kontrolné dni zvolávať. Žiadateľ spoločne s Dodávateľom realizačných
prác je povinný sa na kontrolných dňoch zúčastniť.

4. Preberacie konanie (odovzdanie a prevzatie Stavby) zo strany Žiadateľa zvoláva jeho
zástupca alebo ním poverená osoba na základe pozvánky minimálne 15 dní pred
samotným konaním. Zabezpečí prítomnosť kompetentných osôb:
manažér externej realizácie Prevádzkovateľa,
projektant (ak je potrebné z hľadiska dokumentácie skutočného vyhotovenia),
stavbyvedúci Dodávateľa realizačných prác,
pracovníkov div. PaU EZ.

5. Pred začatím preberacieho konania zástupca Žiadateľa zabezpečí:
vyhodnotenie vykonaných skúšok a revízií a navrhne, ktoré skúšky sa ešte majú vykonať
pred preberacím konaním a ktoré počas preberacieho konania stavebného diela,
priebežne kontroluje dokončenosť, kvalitu a úplnosť zmluvných prác a dodávok,
podľa zápisov stavebný dozor Dodávateľa realizačných prác pripraví výpis odchýlok
oproti projektovej dokumentácii,
zašle pozvánku na preberacie konanie minimálne 15 dní pred plánovaným dátumom
preberacieho konania,
doručí pre odkontrolovanie porealizačné geodetické zameranie v digitálnej forme
v zmysle štandardu projektovej dokumentácie,

6. K samotnému odovzdaniu a prevzatiu dokončenej Stavby je Žiadateľ povinný pripraviť
nasledovné doklady:

dokumentáciu skutočného vyhotovenia: 2x papierová forma, 1 x digitálna forma. Rozsah 
dokumentácie skutočného vyhotovenia je špecifikovaný v Štandarde projektovej 
dokumentácie. Porealizačnú dokumentáciu s porealizačnými dokladmi v digitálnom tvare 
doručí dodávateľ do 5 dní po preberacom konaní. Dokumentácia skutočného vyhotovenia 
musí byť opečiatkovaná minimálne na obálke PD, jednopólovej schéme zapojenia, 
celkovej situácii stavby, technickej správe a to pečiatkami: dokumentácia skutočného 
vyhotovenia a pečiatkou stavbyvedúceho+ podpisom. 
geodetické zameranie Stavby v štandarde Prevádzkovateľa ( 1 x digitálne vyhotovenie, 1 x 
analógová forma), 
geometrický plán s vyznačením rozsahu vecného bremena a GP na zameranie Stavby, 
prvú odbornú prehliadku a skúšku resp. revíznu správu, 
prvú úradnú skúšku v prípade ak sa jedná a vyhradené technické zariadenie v zmysle 
vyhlášky č. 508/2009 Z. z., 
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a-testy o zabudovaných výrobkoch a materiáloch,
doklady o ekologickej likvidácii zdemontovaného materiálu,
doklady o odovzdaní zhodnotiteľného demontovaného materiálu,
zápis o odovzdaní a prevzatí Stavby medzi Dodávateľom realizačných prác a Žiadateľom.
Zápis bude výsledkom samostatného preberacieho konania, ktoré bude zvolané rovnakým
spôsobom ako v článku VI, bod č. 4. Manažér externej realizácie Prevádzkovateľa bude
v tomto konaní ako „ostatný účastník konania".

7. Žiadateľ je povinný najneskôr v lehote 24 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zo S doručiť
Prevádzkovateľovi nasledovné doklady (ďalej len „Doklady"):

a) kolaudačné rozhodnutie,
b) preukázanie majetkovo právneho vysporiadania pozemkov dotknutých stavbou.

8. Ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady uvedené v bode 7 tohto článku
ZoS a Doklady doručené Prevádzkovateľovi nebudú mať vady (napr. ich nesúlad
s platnými právnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu
v zmysle článku 7 ods. 2 tejto ZoS najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia všetkých
Dokladov a doručí ju na podpis Žiadateľovi.

9. Ak Doklady doručené Prevádzkovateľovi budú mať vady (napr. ich nesúlad s platnými
právnymi predpismi alebo touto ZoS), Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady
Dokladov. Oznámenie Prevádzkovateľa, ktorým Prevádzkovateľ oznámi Žiadateľovi vady
Dokladov ( ďalej len „Oznámenie o nedostatkoch"). Prevádzkovateľ odošle Žiadateľovi
najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia všetkých Dokladov. Prevádzkovateľ
pripraví kúpnu zmluvu podľa článku 6 ods. 8 tejto ZoS až po odstránení vád Dokladov,
a to najneskôr do 30 kalendárnych dní po odstránení vád Dokladov.

1 O. V prípade, ak Žiadateľ doručí Prevádzkovateľovi všetky Doklady uvedené v bode 7 tohto 
článku ZoS okrem Dohôd o náhrade majetkovej ujmy a primeranej jednorazovej 

náhrade (ďalej Dohoda) v zmysle článku 5 ods. 6 tejto ZoS, sa zmluvné strany dohodli, 
že Prevádzkovateľ pripraví kúpnu zmluvu v zmysle článku 7 ods. 2 tejto ZoS., 
Podmienkou vyplatenia druhej časti splátky kúpnej ceny bude kumulatívne splnenie 
nasledovných podmienok: 

a) dodržanie zmluvných podmienok pre pripojenie odberných miest v zmysle článku 7 ods.
5 b) tejto ZoS

b) preukázanie zápisu vecného bremena do katastra nehnuteľností k pozemkom
nachádzajúcim sa v zastavanom území obce a doručenie zmlúv v zmysle článku 5 ods. 2
tejto ZoS

c) doručenie Dohôd v zmysle článku 5 ods. 6 tejto ZoS.
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Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak vlastník/spoluvlastník nehnuteľnosti 
nachádzajúcej sa mimo zastavaného územia obce, na ktorej bol vykonaný zápis vecného 
bremena neprejavil vôľu uzavrieť Dohodu v lehote do 7 mesiacov odo dňa preukázateľného 
oboznámenia o vykonaní záznamu v zmysle článku 5 ods.6 tejto ZoS, Žiadatelovi zaniká 
povinnosť doručiť Dohody Prevádzkovateľovi. 

Článok 7 
Kúpna cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za Stavbu bude určená na základe znaleckého
posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí Prevádzkovateľ na vlastné náklady.

2. Žiadateľ ako budúci predávajúci a Prevádzkovateľ, ako budúci kupujúci uzatvoria kúpnu
zmluvu na Stavbu (ďalej aj len kúpna zmluva), podpisom ktorej vlastnícke právo
k Stavbe prechádza zo Žiadateľa na Prevádzkovateľa. Platobné a fakturačné
podmienky kúpnej zmluvy budú obsahovať okrem iného aj nižšie uvedené ustanovenia.

3. Žiadateľ je povinný vystaviť faktúru (daňový doklad) jednorazovo v plnej výške kúpnej
ceny stanovenej znaleckým posudkom (ďalej len „fakturovaná čiastka"), v zmysle čl. 7
bodu 1. tejto ZoS, a to v lehote do 15 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy na Stavbu
v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS.

4. Deň podpísania kúpnej zmluvy na Stavbu v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS je dňom
faktického odovzdania Stavby Prevádzkovateľovi.

5. Prevádzkovateľ, ako budúci kupujúci, uhradí Žiadateľovi, ako budúcemu predávajúcemu,
celkovú kúpnu cenu v nasledovných splátkach:

a) 20% kúpnej ceny uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi po podpise kúpnej zmluvy v zmysle
bodu 2 tohto článku ZoS a to v lehote splatnosti do 14 dní odo dňa doručenia faktúry
Prevádzkovateľ ovi,

b) zostávajúcu časť až do výšky 80% kúpnej ceny uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi
jednorazovo v závislosti od počtu aktívnych odberateľov fyzicky pripojených do
distribučnej sústavy Prevádzkovateľa prostredníctvom Stavby vybudovanej v zmysle
tejto ZoS. Na zostávajúcu časť kúpnej ceny až do výšky 80 % v zmysle tohto písmena
ZoS má Žiadateľ nárok, ak do 24 mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy, ktorou Žiadateľ
prevádza vlastnícke právo na Prevádzkovateľa, bude počet aktívnych odberateľov vyšší
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ako 20% z počtu žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy podľa prílohy č. 1 tejto 
ZoS. Zostávajúca časť kúpnej ceny až do výšky 80 % bude určená pomerne podľa počtu 
aktívnych odberateľov fyzicky pripojených do distribučnej sústavy SSD prostredníctvom 
Stavby vybudovanej podľa tejto ZoS oproti počtu odberateľov/žiadateľov o pripojenie 
podľa Prílohy č. 1 ZoS. Aktívnym odberateľom sa rozumie odberateľ, ktorého spotreba 
od okamihu fyzického pripojenia do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa je aspoň 150 
kWh k dátumu Vyhodnotenia. 

Platby v zmysle písm. a) a písm. b) tohto bodu uhradí Prevádzkovateľ Žiadateľovi v súčte 
maximálne do výšky 100% fakturovanej čiastky. 

6. Kúpna cena v zmysle tohto článku ZoS Žiadateľovi náleží:
a) najneskôr do 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy v zmysle bodu 2 tohto

článku ZoS,
b) po posúdení splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Prevádzkovateľ si po

uplynutí lehoty 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy vyhradzuje právo na
posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Doba vyhodnotenia
a posúdenia splnenia podmienok je obvykle do 3 mesiacov.

Po uplynutí 24 mesiacov odo dňa podpisu kúpnej zmluvy Žiadateľovi zaniká právo na 
úhradu zostávajúcej časti kúpnej ceny podľa bodu 5 písm. b) tohto článku ZoS, a to aj 
v prípade, že Žiadateľovi nebola uhradená fakturovaná čiastka v plnej výške kúpnej ceny. 
Zmluvné strany sa dohodli, že neuhradenie celkovej výšky kúpnej ceny nemá za následok 
zrušenie kúpnej zmluvy uzatvorenej v zmysle bodu 2 tohto článku ZoS. 

· 7. Zmluvné strany sa dohodli, že k úhrade zostávajúcej časti kúpnej ceny podľa bodu 5
písm. b) tohto článku ZoS môže dôjsť aj skôr ako v lehote 24 mesiacov od podpisu 
kúpnej zmluvy a to za predpokladu, že Žiadateľ splní svoje záväzky skôr ako v lehote 24 
mesiacov od podpisu kúpnej zmluvy a požiada Prevádzkovateľa o posúdenie splnenia 
podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. Prevádzkovateľ na základe žiadosti od Žiadateľa 
vykoná posúdenie splnenia podmienok vyplývajúcich z tejto ZoS. O toto posúdenie je 
možné požiadať jednorázovo a po posúdení bude Prevádzkovateľ postupovať podľa bodu 
5 písm. b) tohto článku ZoS. 

Článok 8 
Osobitné ustanovenia 

l .  Kontaktnou osobou a technický dozor na Stavbe za Prevádzkovateľa bude vykonávať: 
Róbert Gacho. 
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2. Zmluvné strany sa dohodli, že táto ZoS má povahu Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy
v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka a v prípade potreby sú práva z tejto ZoS
vynútiteľné žalobou podanou na príslušnom súde.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Žiadateľ zabezpečí realizáciu Stavby a kolaudačné
rozhodnutie na Stavbu nadobudne právoplatnosť, je Žiadateľ povinný vyzvať
Prevádzkovateľa k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Stavbu. Ak tak Žiadateľ neurobí
a Prevádzkovateľ má vedomosť o zrealizovaní Stavby a o vydaní právoplatného
kolaudačného rozhodnutia, je Prevádzkovateľ oprávnený vyzvať Žiadateľa k uzatvoreniu
kúpnej zmluvy na Stavbu. Ak Žiadateľ neuzatvorí do 30 dní odo dňa doručenia výzvy
Prevádzkovateľa s Prevádzkovateľom kúpnu zmluvu na Stavbu, je Žiadateľ povinný
uhradiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny stanovenej

znaleckým posudkom, ktorý stanovuje kúpnu cenu Stavby. Žiadateľ je povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej Prevádzkovateľom.
Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia. Zaplatením
zmluvnej pokuty podľa tohto odseku nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na náhradu
škody, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne porušením povinnosti Žiadateľa podľa tohto
odseku.

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pre splnenie predmetu ZoS si poskytnú navzájom všetku
nevyhnutnú súčinnosť.

5. V prípade, ak súčasťou Stavby alebo jej časti bude preložka elektroenergetického
zariadenia, platia ustanovenia § 45 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, podľa ktorých
vlastníctvo elektroenergetického zariadenia sa preložkou nemení, t.j. Prevádzkovateľ je
vlastníkom elektroenergetického zariadenia, ktoré je predmetom Preložky.

6. V prípade že zo strany Žiadateľa nebude Stavba zrealizovaná podľa odsúhlasenej
projektovej dokumentácie, Prevádzkovateľ bude požadovať vykonanie nápravy.

7. Žiadateľ berie na vedomie, súhlasí s tým a zaväzuje sa, že neumožní prevádzkovať Stavbu
inej osobe ako Prevádzkovateľovi.

8. Žiadateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Prevádzkovateľ uzatvorí zmluvu o pripojení
do distribučnej sústavy a fyzicky pripojí Žiadateľa alebo iných odberateľov výhradne po

nadobudnutí vlastníckeho práva k Stavbe.

9. Žiadateľ berie na vedomie, že táto Zo S ani žiadna jej súčasť nie je:
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a) vyjadrením Prevádzkovateľa pre potreby akéhokoľvek správneho konania, najmä nie pre
potreby územného konania, stavebného konania, kolaudačného konania a pod.,

b) poverením v zmysle § 11 ods. l zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a Žiadateľ ani iná osoba, ktorá sa bude podieľať na
realizácií Stavby podľa tejto ZoS sa nebude považovať za poverenú osobu v zmysle
uvedeného ustanovenia zákona o energetike. Pre účely územného, stavebného
a kolaudačného konania bude vystavené osobitné poverenie.

1 O. Zmluvné strany sa dohodli, že Prevádzkovateľ si môže započítať voči Žiadateľovi 
akékoľvek svoje pohľadávky voči akýmkoľvek pohľadávkam Žiadateľa, a to bez ohľadu 
na právny vzťah, z ktorého vyplývajú a bez ohľadu na to, či pohľadávky Prevádzkovateľa 
sú budúce, súčasné, podmienené alebo nepodmienené, splatné alebo sú premlčané. 
Prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi Žiadateľovi realizáciu zápočtu. Žiadateľ 
nie je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Prevádzkovateľa. 

l l. Postúpením je každá písomná dohoda uzatvorená medzi Žiadateľom a treťou osobou, na 
základe ktorej Žiadateľ postúpi túto ZoS, jej časť alebo akúkoľvek výhodu, úžitok či 
pohľadávku z nej vyplývajúcu na tretiu osobu. Žiadateľ nie je oprávnený bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa postúpiť alebo previesť túto ZoS 
ani jej časť. Žiadateľ nie je taktiež oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Prevádzkovateľa svoje pohľadávky a/alebo akékoľvek svoje práva z tejto ZoS založiť 
alebo iných spôsobom zaťažiť právom tretích osôb. Ak Žiadateľ postúpi/prevedie ZoS 
alebo jej časť, alebo založí alebo inak zaťaží právom tretích osôb svoje pohľadávky bez 
predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie 
zmluvných povinností zo strany Žiadateľa, ktoré bude Prevádzkovateľa oprávňovať na 
odstúpenie od tejto ZoS. 

12. Žiadateľ je povinný oznámiť Prevádzkovateľovi začatie exekučného konania na majetok
Žiadateľa.

13. Žiadateľ je povinný bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o všetkých skutočnostiach
nevyhnutných na riadne plnenie tejto ZoS.

14. Ak v dôsledku neplnenia ZoS na strane Žiadatel.'a vznikla Prevádzkovateľovi podľa
Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 236/2016 Z.z. ktorou sa ustanovujú
štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny (ďalej len
„Vyhláška"), povinnosť uhradiť kompenzačné platby odberateľom elektriny v zmysle
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Vyhlášky, Žiadateľ do 15 dní od doručenia výzvy Prevádzkovateľa, uhradí 
Prevádzkovateľovi sumu rovnajúcu sa vyplateným kompenzačným platbám odberateľom 
elektriny zo strany Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľ vyplatil odberateľom elektriny 
za porušenie štandardu kvality podľa Vyhlášky ako aj všetky náklady Prevádzkovateľa 
spojené so zaslaním kompenzačnej platby odberateľom elektriny. 

Článok 9 
Osobitné ustanovenia k realizácií úpravy časti distribučnej sústavy 

1. V nadväznosti na skutočnosť, že z technického návrhu vyplýva potreba úpravy, resp.
rekonštrukcie časti distribučnej sústavy Prevádzkovateľa sa Zmluvné strany dohodli na
nasledovných osobitných zmluvných podmienkach vzťahujúcich sa na realizáciu
nasledovných stavebných objektov:

• S01 Skalité - Za Čupli - Vradenie skrine PRIS a rekonštrukcia TS
233/ts/skalite_za.cupli - Výmena VN PB a vodorovného ÚV, výmena transformátora
250kV A za 400kV A, prevod 22/0,4kV, výmena VN poistiek a zmena nastavenia
hlavného ističa, výmena VN 1 závesu za 2 záves, montáž PRIS a vtiahnutie vývodov
č. l, 2, 4 a 5 - z rozvádzača Rl TS 233/ts/skalite_za.cupli, demontáž rozvádzača R2,
vývod škôlka 1 a 2 vtiahnuť a pripojiť do rozvádzača Rl , montáž 3x NN káblovej
spojky

(ďalej spolu aj ako „ Osobitné dielo"). 

2. Žiadateľ je pri realizácií Osobitného diela povinný postupovať v súlade s podmienkami
a spôsobom uvedeným v stavebnom povolení alebo inom rozhodnutí príslušného stavebného
úradu. Žiadateľ je povinný realizovať Osobitné dielo v súlade s projektovou dokumentáciou
a technickým návrhom Stavby a v zmysle štandardov Prevádzkovateľa a jeho pokynov
a Prevádzkovateľ sa zaväzuje za riadne vykonané Osobitné dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Na
realizáciu Osobitného diela sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto ZoS týkajúce sa
realizácie Stavby, ktoré nie sú v rozpore s osobitnými ustanoveniami uvedenými v tomto
článku ZoS. Ide najmä o čl. 3, 4, 5, 6 a 7 ZoS. Vzťahy Zmluvných strán založené týmto
článkom ZoS, ktoré ZoS výslovne neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka, najmä § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Pre vylúčenie
pochybností Žiadateľ je povinný realizovať Osobitné dielo taktiež prostredníctvom jedného
z Dodávateľov uvedených v zozname kvalifikačného systému Prevádzkovateľa.

3. Vlastníkom distribučnej sústavy je počas celej doby vykonávania Osobitného diela
Prevádzkovateľ. Dňom zabudovania prechádzajú na Prevádzkovateľa vlastnícke práva
k zhotovenému Osobitnému dielu. Nebezpečenstvo škody na Osobitnom diele prechádza na
Prevádzkovateľa taktiež momentom zabudovania do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa.
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4. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za Osobitné dielo vo výške, ktorá bude určená
na základe znaleckého posudku v zmysle článku 7 bod 1 tejto ZoS na základe faktúry
vystavenej v zmysle článku 7 bod 3 tejto ZoS. Pre vylúčenie pochybností sa na Osobitné
dielo rovnako vzťahujú ustanovenia Článku 7, vrátane bodu 5.

5. Žiadateľ poskytuje za vykonané Osobitné dielo záruku za akosť v dÍžke 36 mesiacov na práce
a na materiál v dÍžke akú poskytuje výrobca, minimálne však 24 mesiacov. Záruka začína
plynúť dňom podpísania kúpnej zmluvy v zmysle článku 7 ods.2 tejto ZoS oboma
zmluvnými stranami. Pokiaľ sa počas záručnej doby vyskytne vada na Osobitnom diele,
Prevádzkovateľ je povinný písomne u Žiadateľa uplatniť jej reklamáciu bez zbytočného
odkladu. V reklamácií musí byt' vada popísaná. Žiadateľ sa zaväzuje začať s odstránením
prípadných vád v čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak z akéhokoľvek dôvodu nedôjde k úspešnej
realizácií Stavby, t.j. nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v zmysle článku 7 tejto ZoS bude
o prevzatí a odovzdaní Osobitného diela spísaný samostatný písomný zápis (ďalej aj ako
„Preberací protokol k Osobitnému dielu" alebo „Osobitný preberací protokol") a bude
písomne potvrdený oboma zmluvnými stranami. V prípade ak Žiadateľ do päť (5) pracovných
dní odo dňa obdržania Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu tento protokol nepotvrdí,
považuje sa Preberací protokol k Osobitnému dielu za odsúhlasený oboma zmluvnými
stranami. Prevádzkovateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za Osobitné dielo, ktorá bude určená na
základe znaleckého posudku, ktorého vypracovanie zabezpečí Prevádzkovateľ na vlastné
náklady. Žiadateľ je následne oprávnený vystaviť faktúru (daňový doklad) jednorazovo vo
výške ceny stanovenej znaleckým posudkom za Osobitné dielo, a to v lehote do 15 dní odo
dňa potvrdenia Preberacieho protokolu k Osobitnému dielu oboma zmluvnými stranami.

7. Pre prípad neuzatvorenia kúpnej zmluvy v zmysle článku 7 tejto ZoS zmluvné strany zároveň
dojednávajú odchylne od bodu 5 tohto článku ZoS okamih začiatku plynutia záručnej doby,
a to do 36 mesiacov na práce a na materiál v dÍžke akú poskytuje výrobca, minimálne však 24
mesiacov. Záruka v takom prípade začína plynúť odo dňa potvrdenia Osobitného
preberacieho protokolu Prevádzkovateľom.

Článok 10 
Doba trvania ZoS, odstúpenie od ZoS 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že táto ZoS a sa uzatvára na dobu určitú a je platná 24 mesiacov
odo dňa jej podpisu.

9. Zmluvné strany sú oprávnené od tejto ZoS odstúpiť v prípade podstatného porušenia ZoS
druhou zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie ZoS sa považuje neplnenie povinnosti
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podľa ZoS, pokiaľ porušujúca zmluvná strana neplní podmienky ZoS ani v dodatočnej lehote 
poskytnutej na základe písomnej výzvy druhej zmluvnej strany. 

l O. Odstúpenie od tejto ZoS musí byť uskutočnené v písomnej forme a je účinné dňom jeho 
doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od tejto ZoS zanikajú všetky práva 
a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto ZoS, okrem nárokov, ktoré vznikli počas 
doby trvania tejto ZoS, povinnosti týkajúcich sa ochrany Dôverných informácií a osobných 
údajov, nárokov na náhradu škody, nárokov zo zodpovednosti za vady, nárokov na zmluvné 
alebo zákonné sankcie. 

Článok 11 
Ochrana dôverných informácií a osobných údajov 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré majú charakter obchodného tajomstva
v zmysle § 17 a nasl. Obchodného zákonníka, ako aj informácie výslovne písomne
označené jednou zo zmluvných strán ako dôverné (ďalej pre chránené informácie len
„Dôverné informácie), môže prijímateľ Dôvernej informácie poskytnúť aj bez
predchádzajúceho súWasu poskytovateľa Dôvernej informácie odborným poradcom
zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov alebo
audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti
stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe
písomnej dohody so zmluvnou stranou.

2. Žiadateľ súhlasí, aby Prevádzkovateľ poskytol akejkoľvek tretej osobe informáciu
o uzatvorení tejto ZoS a poskytla tretej osobe kontaktné údaje Žiadateľa.

3. Povinnosť zmluvných strán zachovať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa
nevzťahuje na informácie, ktoré boli zverejnené/ majú byť sprístupnené na základe
povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného
orgánu verejnej moci/ boli získané zmluvnou stranou od tretej osoby.

4. Všetky povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tohto článku platia bez ohľadu na
ukončenie platnosti a účinnosti tejto ZoS.
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Článok 12 

Doručovanie 

1. Akákoľvek korešpondencia medzi Zmluvnými stranami musí byť zaslaná doporučenou
zásielkou na adresu Zmluvnej strany uvedenú v úvode tejto Zmluvy, alebo inú adresu, ktorú
Zmluvná strana písomne na tento účel oznámi druhej Zmluvnej strane.

2. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky (napr. ak sa
zásielka vráti odosielateľovi späť s poznámkou „adresát neznámy", ,,nevyzdvihnuté
v odbernej lehote" alebo inou obdobnou poznámkou znamenajúcou neúspešné doručenie
zásielky) odoslanej poštou doporučenou zásielkou na adresu pre doručovanie uvedenú
v záhlaví tejto ZoS. Dňom uloženia na pošte sa zásielka bude považovať za doručenú, a to aj
v prípade, ak sa Zmluvná strana o jej uložení na pošte nedozvedela.

Článok 13 

Záverečné ustanovenia 

1. Túto ZoS je možné meniť alebo dopÍňať len písomnými dodatkami so súhlasom oboch
zmluvných strán.

2. Vzťahy Zmluvných strán založené touto ZoS, ktoré ZoS výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych
predpisov Slovenskej republiky. V prípade, ak záväzkový právny vzťah medzi
Prevádzkovateľom a Žiadateľom založený touto Zmluvou nespadá pod vzťahy uvedené §
26 l Obchodného zákonníka, zmluvné strany sa v súlade s § 262 Obchodného zákonníka
dohodli, že sa ich záväzkový právny vzťah založený touto Zmluvou riadi Obchodným
zákonníkom.

3. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto ZoS sa stane neplatným, neucmným alebo
nevykonateľným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto
situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel
daného ustanovenia.

4. Lehota na prijatie návrhu tejto ZoS Žiadateľom je 60 kalendárnych dní odo dňa jeho
obdržania. Návrh tejto ZoS podpísaný Žiadateľom musí byť v uvedenej lehote doručený
na adresu sídla Prevádzkovateľa uvedenú v úvode tejto ZoS. Uplynutím tejto lehoty návrh
na uzatvorenie ZoS zaniká a Prevádzkovateľ ním nie je viazaný. V prípade akýchkoľvek
zmien prípadne doplnení návrhu tejto ZoS Žiadateľom, sa takto upravený návrh bude
považovať za nový návrh ZoS, ktorým Prevádzkovateľ nebude viazaný.
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5. Zmluvné strany prehlasujú že si text ZoS prečítali, jeho obsahu porozumeli, nemajú voči
nemu výhrady ani návrhy na jej doplnenie a na dôkaz svojej vôle pripájajú svoje podpisy.

6. Táto ZoS nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Ak je
však Žiadateľom povinná osoba podľa§ 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
(ďalej len „Zákon o slobode informácií"), táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej
podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
V takom prípade je Žiadateľ ako povinná osoba podľa § 2 Zákona o slobode informácií
povinný zverejniť túto Zmluvu v súlade s § Sa Zákona o slobode informácií najneskôr do
7 kalendárnych dní od jej uzatvorenia. Takýto Žiadateľ je povinný doručiť
Prevádzkovateľovi písomné potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy najneskôr do 3
kalendárnych dní od jej zverejnenia. V prípade porušenia povinnosti takéhoto Žiadateľa
uvedenej v tomto odseku je Žiadateľ povinný zaplatiť Prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 30 EUR za každý aj začatý deň omeškania s plnením tejto povinnosti. Žiadateľ
je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu podľa tohto odseku na základe faktúry vystavenej
Prevádzkovateľom. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
vystavenia. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Prevádzkovateľa na
náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ktorá Prevádzkovateľovi porušením takejto
povinnosti Žiadateľa vznikne.

7. ZoS je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, po dve pre každú zmluvnú
stranu.

v . .  2.tt .•. J.Mti: .. , dňa .. 4.-1.fL aJ"o-i� 

Žiadateľ: 

PaedDr. Jozef Cec
starosta 

V Žiline, dňa .JJ.�_EP. i'.uZJ

Prevádzkovateľ: Stredoslovenská distribučná 
akcíová spoločnosť 

Žilina 
-146-

riaditeľ divízie ENERGETICKE AKTIV A 

Príloha č. 1 - zoznam žiadateľov o pripojenie do distribučnej sústavy Prevádzkovateľa spolu 
s požadovaným výkonom, ktorí majú byť pripojení z vybudovanej Stavby 

Príloha č. 2 - schéma riešeného územia spracovanú na podklade grafického informačného 
systému Prevádzkovateľa 
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Príloha č. 3 - zoznam dodávateľov z kvalifikačného systému Prevádzkovateľa 
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Sumár žiadosti 
Kanál / Číslo: 

Názov: 

GIS ID 

GIS ulica a mesto 

Techn'cké l'.idaje odberného rniesta 

Hodnota hlavného ističa (MRK) 

Typ stavby 

Požadované elektrické kúrenie 

Ohrev vody 

Dodatočné možnosti 

Údaje odberného miesta� 
Výkon (spotreba) 

Vyjadrenie SSD 
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Číslo RA 
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I Dodávateľ POii: 

P.č. 
11'.o Sldlo Názov Kontaktná osoba E-mail Telefón 

Korešpondenčná 

adresa: 

Radlinského 28, 052 01 

Spišská Nová Ves 

Adresa sídla: 

BBF Tech, a.s. Mostová 2, 811 02 Ing. Robert Ludányi, Ing. 

1 VOLTATECH A.S. 48237761 Bratislava Pavlák, Ing. Javorský 

Jaseňová 3223/34 

2 BINÓ s.r.o. 51969777 010 01 Žilina Ing. Štefan Binó 

Bystrická cesta 

5646/SSB, 034 01 Ing. Jirí Kotlín - konateľ 

3 EGEM, s.r.o. 44193653 Ružomberok Pavol Nechaj 

Rakytovská cesta 130 

4 Elektro-inžiniering, s.r.o. 36788121 974 OS Banská Bystrica Ing. Miroslav šuster - konat, 

Závodská cesta 4 

s ELPP, S. R. O. 36426768 010 01 Žilina Ing. Peter Podmanický - kon 

Ľudovíta Štúra 778/46 Martin Šimurda - konateľ 

6 ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 029 01 Námestovo Dominik Stašák 
ELZA - Elektromontážny Račianska 162 

7 závod Bratislava a. s. 31322999 831 54 Bratislava Ing. Marián Borodáč 

Poľanová 1578/37 Ing. Tomáš Šimurda 
8 ENData, s.r.o. 46307303 029 01 Námestovo konateľ 

Medzi lánom 316/4 
9 EPM TRADE, s.r.o. 47531142 010 04 Hôrky Martin Pallaghy - konateľ 

Priehradná 1690/30 

031 01 Liptovský 

10 EUB, s.r.o. 44736339 Mikuláš Pavol Kubáň - konateľ 

J. M. Hurbana 333/30 

11 GALTON spol. s r.o. 47657243 010 01 Žilina Ing. Pavol Dupkala 

Sibírska 17 

12 INPREL, s.r.o. 47570644 080 01 Prešov 

Trenčianska 56/F 
13 UV - EPI, s.r.o. 35745401 821 09 Bratislava 

9. mája 46 
14 MARSY spol. s r.o. 616532 974 01 Banská Bystrica Ing. Ján Holos 

Karol Valach - konateľ 

Chrenovská 32 Mgr. Gabriela Hlavinová -

15 MČ PROJEKTY, s.r.o. 35829745 949 01 Nitra ekonómka 

Námestie hrdinov 

380/10 

16 MONDEZ, s.r.o. 44114311 010 03 Žilina 

Pavol Koval Projektovanie 

zariadení silnoprúdovej M. R. Štefánika 2587 /7
17 elektrotechniky 47718188 960 01 Zvolen Ing. Pavol Koval 

Štefanov nad Oravou 

132 

18 PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 027 44 Mgr. Ivana Poláčiková 

Rajecká 17 
19 PROEX Žilina, s.r.o. 31569242 010 01 Žilina Ing. Pavol Širo - konateľ 

Trnavská 18 

20 SLENER, s.r.o. 47375396 010 08 Žilina Pavol Chaban - konateľ 

M. R. štefánika 71 

21 SLOVENERGY, s. r. o. 44172087 010 01 Žilina Jaroslav Jam bor - konateľ 

Na Troskách S Ing. Bohuš Kováč - konateľ 

22 SOKA s.r.o. 36688827 974 01 Banská Bystrica Michal Šebo 

M.R.Štefánika 988/12 
23 VeMco, s.r.o. 35836911 010 01 Žilina Ing. Miloš Veselý- konateľ 

Okružná S 
24 VUJE, a.s. 31450474 918 64 Trnava Ing. Katarína Siváková 

Fedora Ruppeldta 

1293/8 
25 WALDEX, s. r. o. 47886960 010 01 Žilina Ing. Vladimír Loula - konateľ 



P.č. 
IČO Sídlo N.izov 

Radllnského 17/B 052 
l BBF ELEKTRO 5.R.0. 36177245 01 Spišská Nová Ves 

Kore.špondenéná 
adresa: 
Radlínského 28,052 
01 Spišská Nova Ves 
Adresa sídla: 

BBF Tech, a.s. Mostová 2, 811 02 
2 VOLTATECH A.5. 48237761 Bratislava 

Bystrická cesta 
5646/558, 034 01 

3 EGEM, s.r.o. 44193653 Ružomberok 
Stavbárov 12,971 01 

4 ELEKTRO - MLM, 5.R.O. 36725463 Prievidza 

Robotnícka 34, 036 
5 ELKOTECH, s.r.o. 36372315 01 Martin 

M.M. Hodžu 23,936 
6 ELMONT PLUS, spol. s r.o. 36541486 01 Šahy 

Miestneho priemyslu 
1085, 029 01 

7 ELSPOL-SK, s.r.o. 36433721 Námestovo 

Ralianska 162,831 
54 Bratislava, 
Korešpondenčná 
adresa: 
Hviezdoslavova 6, 

8 ELZA - Elektromontážny záv 31322999 010 01 Žilina 
Hviezdoslavova 6, 

9 ENERGA s.r.o. 50778501 010 01 Žilina 
Hlavná 285/47 
Štefanov nad Oravou 

10 ENERGOM SK s.r.o. 52998827 027 44 

Medzi lánom 316/4, 
11 EPM TRADE s.r.o. 47531142 010 04 Hôrky 

972 24 Diviacka Nová 
12 Esta plus, s.r.o. 36306231 Ves 92 

Priehradná 1690/30, 
031 01 liptovský 

13 EUB, s.r.o. 44736339 Mikuláš 
Rakytovská cesta 6C, 
974 OS Banská 

14 EV-mont, s.r.o. 46736417 Bystrica 

J.M.Hurbana 333/30, 
15 GAL TON s.r.o 47657243 010 01 Žilina 

Rozkvet 2050/100, 
017 01 Považská 

16 ln2. Peter Janáček - ELEKTR( 32887825 Bystrica 
leninova 22, 991 22 

17 KOVLER s.r.o. 47970090 Bušince 

Západ 1053/5, 028 01 
18 Marek Michta!ík SPRE·M 37669851 Trstená 

Podzávoz 3008, 022 
19 MIRACI e!ektro plus, s.r.o. 36404781 01 fadca 

Mládežnícka 108,017 
20 OSMONT elektromontáže s. 46417893 01 Považská Bystrica 

027 44 Štefanov nad 
21 PETROSTAV SK, s.r.o. 46278605 Oravou 132 

Sládkovičova 1972, 
22 PRELMONT - ELEKTRO, s.r.o 31608230 022 01 Čadca 

K Surdoku 8434, 080 
23 PROENERGS s.r.o. 36693481 01 Pre.šev 

Povi na 99 ,Povina 023 
24 REMOP, s.r.o. 47943670 33 

Priemyselná 12/2647, 
25 REVMONT Prievidza, s.r.o. 53598865 97101 Prievidza 

M.R. štefánika 71, 
26 SLOVENERGY, s.r.o. 44172087 010 01 Žilina 

Miloslavov 414, 900 
27 SPEMA mont s.r.o. 35939052 42 Dunaiská Lužná 

Priemyselná 100, 965 
28 STO, s.r.o. 36059901 01 Žiar nad Hronom 

Dodávateľ SNK 

Kontaktná osoba 

Ing. Tomáš Mikluščak, PhD. 

Ing. Robert Ludanyi, Ing. 
Pavlák 

Ing. Jiri Kotlin - konateľ 
Pavol Nechaj 

Mário Daumer - konateľ 

Ing. Bohustav Balko 
Pavol l'.ahký 
Anna l'.ahká 

Martin Šimurda - konateľ 
Dominik Stašák 

Ing. Marián Borodáč 
Jaroslav Jam bor 
Mgr. Lenka Martinkovičová 
obchodné oddelenie 

Martin taika 

Martin Pallaghy 
Milan Harag 
Peter Suchoň 

Pavol Kubáň - konateľ 

ln2. Peter Varáček 

Ing. Pavol Dupkala 

lnll. Peter Janáček 

Ladislav Kováč - konateľ 

Marek Michtalík {ml.) 
Milan Michtalík {st.) 

Pavol Cisárik 

p.Samul 
Ing. Peter Poláčik 
M1H. Ivana Poláčiková 

Miroslav Klečko 

Ján Rie2eJ 

Marián Barčik 

OndreJ Kmeť 
Jaroslav Jambor - konateľ 
Ing. Rastislav Krištof 

lne. Martin Vanderka 

lne. l'.udovit Bezák 

E-mail Telefón 






