

## ZMLUVA O DIELO č. 0703/2024

uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka  
v znení neskorších zmien a doplnkov ( ďalej len „zmluva“)

---

### Článok I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Názov</b>                    | <b>: Obec Skalité</b>                 |
| Sídlo                           | : 023 14 Skalité 598                  |
| IČO                             | : 00314285                            |
| DIČ                             | : 2020553260                          |
| IČ DPH                          | : nie je platiteľ DPH                 |
| Štatutárny orgán                | : PaedDr. Jozef Cech, starosta obce   |
| Osoba oprávnená podpísať zmluvu | : PaedDr. Jozef Cech                  |
| Bankové spojenie                | : Československá obchodná banka, a.s. |
| Číslo účtu                      | :                                     |
| IBAN                            | : SK60 7500 0000 0040 2911 2119       |
| Osoby oprávnené jednať v:       |                                       |
| - zmluvných veciach             | : PaedDr. Jozef Cech, starosta obce   |
| - realizačných veciach          | : PaedDr. Jozef Cech, starosta obce   |
| Telefón                         | : +421 41 43 76 106                   |
| E-mail. adresa                  | : obec@skalite.sk                     |

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

#### Zhotoviteľ:

|                           |                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Obchodné meno</b>      | <b>: FEROSTA a spol., s.r.o.</b>                                |
| Sídlo                     | : Oslobodenia 164/18, Belá 01305                                |
| IČO                       | : 48282235                                                      |
| IČ DPH                    | : SK21201222950                                                 |
| DIČ                       | : 2120122950                                                    |
| Zastúpený                 | : Mgr. Peter Cabadaj                                            |
| Bankové spojenie          | : VUB                                                           |
| Číslo účtu IBAN           | : SK06 0200 0000 0035 4958 8351                                 |
| Osoby oprávnené jednať v: | :                                                               |
| -zmluvných veciach        | : Mgr. Peter Cabadaj                                            |
| -realizačných veciach     | :                                                               |
| (stavbyvedúci)            | : Marián Janák                                                  |
| č. oprávnenia             | : 03103*10-30*                                                  |
| Telefonický kontakt       | :                                                               |
| Email                     | : info.ferosta@gmail.com                                        |
| Zapísaný v registri       | : Obch. register Okresný súd Žilina, odd.sro, Vložka č. 64292/L |

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

## **Článok II. Predmet zmluvy**

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre Objednávateľa vykoná stavebné práce na diele:

**„Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632“**  
(ďalej len „**Dielo**“) podľa:

- projektovej dokumentácie pre SP s názvom: „Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632“, ktorá bola vypracovaná: Autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Mariánom Jurgom, ARST, s.r.o. , 023 57 Podvysoká 129
- Vypracovaná: august/2023
- („**projektová dokumentácia**“).
- cenovej ponuky (krycí list a rozpočet) zo dňa 15.1.2024 - **Príloha č. 1**
- súťažných podkladov z procesu verejného obstarávania a ich zmien, ktoré vyplynuli z procesu vysvetľovania, vybavovania žiadostí o nápravu alebo námietok a ďalších podmienok v rámci procesu verejného obstarávania
- informácií získaných obhliadkou lokality budúceho umiestnenia Diela
- podkladov a požiadaviek poskytnutých Objednávateľom
- ostatných neodkladných požiadaviek, resp. zmien Objednávateľa zapísaných v stavebnom denníku, pričom Zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za podmienok uvedených v tejto zmluve Zhotoviteľovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela (Čl. IV. a V.).

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela v zmysle príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov. Zhotoviteľ potvrdzuje, že mu je známe a jasné technické riešenie Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prílohou tejto zmluvy je: cenová ponuka Zhotoviteľa (krycí list a rozpočet) - **Príloha č. 1**.

2.4 Táto zmluva je uzavretá ako výsledok verejného obstarávania, ktoré uskutočnil verejný obstarávateľ: Obec Skalité postupom zadávania podlimitnej zákazky podľa § 112-116 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 343/2015 Z. z.“) na predmet zákazky: **„Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632“**.

2.5 Predmet tejto zmluvy bude realizovaný v rámci výzvy na Zvýšenie kapacít materských škôl Plánu obnovy a odolnosti , kód výzvy: 06R01-20-V02, vyhlásenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR). Zároveň bude predmet tejto zmluvy spolufinancovaný aj z vlastných zdrojov Objednávateľa.

## **Článok III. Miesto, termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela**

3.1 **Miestom vykonania Diela** je: Budova Materskej školy č.632 – Ústredie , k.ú. Skalité , C KN 3620/1, 3621, 3624/1, 3624/2 okres Čadca, kraj Žilinský, SR.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná Dielo (Čl. II.) v nasledovných termínoch:

- **prevzatie staveniska:** do 7 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú vykonať písomný zápis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne)
  - **začatie vykonávania Diela:** do 7 dní odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom
  - **vykonanie Diela:** do 8 (ôsmich) mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska Zhotoviteľom, najneskôr do 31.12.2024.
  - **odovzdanie Diela:** do 14 dní od uplynutia lehoty na vykonanie Diela.
- 3.3 Zhotoviteľ pri prevzatí staveniska predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie **harmonogram prác**. Neodsúhlasenie harmonogramu prác pri prevzatí staveniska nemá vplyv na povinnosť Zhotoviteľa začať vykonávať Dielo v termíne dohodnutom v bode 3.2 tohto článku. Ak harmonogram prác bude počas trvania tejto zmluvy vzájomne odsúhlasený, tak Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela v súlade s odsúhlaseným harmonogramom prác. Harmonogram prác sa zhotoviteľ zaväzuje prispôbiť potrebám škôlky a obmedzeniam v súvislosti so zabezpečením prevádzky materskej školy v oblasti spiaceho režimu.
- 3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného dňa) informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu zmluvy a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania Diela alebo na odsúhlasený harmonogram prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.
- 3.5 Objednávateľ sa zaväzuje riadne ukončené Dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 tohto článku.
- 3.6 V prípade, že Zhotoviteľ **sa omešká** s odovzdaním Diela o menej ako 7 dní oproti dohodnutému termínu na vykonanie Diela podľa bodu 3.2 tohto článku z dôvodov na strane Zhotoviteľa sa nepovažuje na účely vyhotovovania referencie za prípustné omeškanie s vykonaním Diela a bude sa započítavať do celkového trvania omeškania Zhotoviteľa.
- 3.7 **Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto zmluvou a jeho odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela v termíne uvedenom v bode 3.2 tohto článku.** Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Objednávateľa podpísaný: osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach, stavebným dozorcom Objednávateľa a odborným autorským dohľadom Objednávateľa (v prípade, ak je OAD na diele – stavby vykonávané). Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí byť zo strany Zhotoviteľa podpísaný najmä: stavbyvedúcim a osobou oprávnenou konať za Zhotoviteľa v realizačných veciach.
- 3.8 Dielo sa považuje za riadne ukončené v súlade s touto zmluvou, ak je Dielo zhotovené v súlade so zmluvou, ak sú úspešne vykonané **všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy alebo technické predpisy** pre riadne ukončenie a užívanie diela alebo pre jeho uvedenie do riadnej prevádzky a ak sú k dispozícii doklady potvrdzujúce kvalitu a technické parametre Diela a doklady, ktoré vyžadujú všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo technické predpisy a táto zmluva pri ukončení Diela a pri procese jeho odovzdania a prevzatia. **Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdá objednávatel'ovi záručnú listinu – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo odovzdá doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy; v opačnom prípade sa Dielo nepovažuje za riadne a včas ukončené a Objednávateľ si vyhradzuje právo Dielo neprevziať.** Uvedené doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

- 3.9 Zhotoviteľ najmenej **14 kalendárnych dní** vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela v súlade s touto zmluvou oznámi osobám oprávneným jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa písomne alebo e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie. Niektorá z osôb oprávnených jednat' v realizačných veciach za Objednávateľa na základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte **10 pracovných dní**. Pri odovzdávanom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho súčastí a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady v zmysle bodu 3.8 tohto článku zmluvy.
- 3.10 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe alebo spolu bránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, alebo v prípade, ak nebudú splnené podmienky alebo doložené doklady vyplývajúce z bodu 3.8 tohto článku, Objednávateľ Dielo neprevezme.
- 3.11 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto vady a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 3.12 Ak vady a nedorobky nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto vady a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
- 3.13 Po ukončení prác, najneskôr do 10 dní po odovzdaní a prevzatí Diela je Zhotoviteľ povinný stavenisko úplne vypratať, upraviť terén staveniska, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy SR, hlavne zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

#### **Článok IV. Cena za Dielo**

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto zmluvy odsúhlasenej zmluvnými stranami:

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Cena bez DPH       | 824 865,07€       |
| DPH 20 %           | 164 973,01€       |
| <b>spolu s DPH</b> | <b>989 838,08</b> |

**slovom: deväťstoosemdesiatdeväťtisíc osemstotridsaťosem Eur, osem Centov.**

- 4.2 Cena za Dielo je maximálna, ktorú nemožno bez súhlasu Objednávateľa zvýšiť.
- 4.3 Zhotoviteľ bude fakturovať len skutočne vykonané práce a dodávky.
- 4.4 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj všetky náklady spojené so zriadením a zariadením staveniska a s činnosťami vyplývajúcimi z Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy, z Čl. VII. bodu 7.29 a 7.30 tejto zmluvy, náklady na vyhotovenie potrebných skúšok, kontroly a meraní, na spracovanie dielenskej dokumentácie, rovnako aj náklady na spotrebované množstvo energie (elektrická energia, voda a pod.) počas realizácie prác a náklady na opravu prístupových

komunikácií. Horizontálna a vertikálna preprava materiálu do riešených priestorov je Zhotoviteľom ocenená v rámci položiek presunov hmôt, rovnako aj likvidácia a nakladanie s odpadom.

- 4.5 Cena za Dielo podľa bodu 4.1 tohto článku zahŕňa aj poistenie v zmysle čl. VII. bod 7.28 tejto zmluvy.
- 4.6 Objednávateľ neposkytne preddavok alebo zálohu na plnenie predmetu tejto zmluvy.

## **Článok V. Fakturácia a platobné podmienky**

- 5.1 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť prvú elektronickú faktúru (ďalej len faktúra) po prestavaní minimálne 30 % z ceny Diela s DPH a minimálnej dobe realizácie diela 1 mesiac a každú ďalšiu faktúru je oprávnený vystaviť na mesačnej báze, na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok a na základe konečnej faktúry vystavenej podľa bodu 5.5 tohto článku zmluvy.
- 5.2 Vo faktúre v označení **Odberateľ bude uvedená Obec Skalité.**
- 5.3 Zhotoviteľ je oprávnený a súčasne povinný v priebehu vykonávania Diela vystaviť **čiastkovú faktúru po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca** na základe odsúhlasených súpisov skutočne vykonaných prác a dodávok.
- 5.4 Čiastkové faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo čiastkovej faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis osoby oprávnenej konať za Zhotoviteľa a **prílohou čiastkovej faktúry musí byť**:
  - a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozom za Objednávateľa;
  - b) **fotodokumentácia vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer na CD/DVD alebo inom nosiči dať;**
  - c) položkový rozpočet Diela;
  - d) krycí list rozpočtu;
  - e) **doklady potvrdzujúce odvoz a uskladnenie stavebného odpadu** na skládkach zodpovedajúcich legislatíve SR obsahujúce **presné množstvo** odvezeného a uskladneného stavebného odpadu, t. j. tzv. vážne lístky, príp. doklad o uhradení faktúry – v prípade, že takýto náklad Zhotoviteľa je súčasťou čiastkovej faktúry predloženej Objednávateľovi.
- 5.5 Konečná faktúra sa považuje za platobný doklad, ktorým bude vykonané celkové finančné vysporiadanie Diela po jeho riadnom vykonaní. Súčet čiastkových faktúr a konečnej faktúry nemôže byť väčší ako cena Diela uvedená v Čl. IV. bode 4.1 tejto zmluvy. V tejto faktúre budú zohľadnené platby za časti Diela zaplatené Objednávateľom formou čiastkových faktúr. Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy uvedené v bode 5.4 tohto článku a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Zhotoviteľa fakturovať takouto faktúrou, rozpis už fakturovaných čiastok, označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela ako aj všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov.

- 5.6 Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené Dielo podľa tejto zmluvy cenu Diela na základe faktúry ako účtovného dokladu v **lehote splatnosti max. 60 dní odo dňa doručenia účtovného dokladu**. Vystaveniu dokladu musí predchádzať fyzická prehliadka časti Diela zodpovedajúca fakturovanej čiastke. **Objednávateľ sa na výzvu zhotoviteľa zaväzuje vykonať fyzickú obhliadku časti diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke v lehote do piatich pracovných dní od doručenia výzvy, pokiaľ sa Objednávateľ so Zhotoviteľom nedohodne na inom termíne.** Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela zodpovedajúcu fakturovanej čiastke bezhotovostne - bankovým prevodom. 60-dňová lehota splatnosti zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúr zo strany Objednávateľa. V prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi faktúru (čiastkovú alebo konečnú) skôr, než mal Objednávateľ možnosť vykonať prehliadku fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu alebo Diela alebo skôr, než došlo k odovzdaniu a prevzatiu fakturovaných prác a dodávok alebo stavebného objektu/Diela, plynie 60 dňová lehota splatnosti takto doručenej faktúry odo dňa skončenia prehliadky, ktorou bude Objednávateľovi preukázané riadne vykonanie stavebných prác a dodávok/stavebného objektu/Diela.
- 5.7 Každá faktúra musí byť vyhotovená v minimálne 4 origináloch a riadne doručená Objednávateľovi. Faktúra musí byť potvrdená vo forme podpisu oprávnenou osobou za Zhotoviteľa a schválená stavebným dozorcom Objednávateľa, prípadne osobou oprávnenou konať za Objednávateľa v realizačných veciach. Faktúra musí mať prílohy uvedené v bode 5.4. resp. 5.5 tohto článku. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi a vyššie uvedené údaje a prílohy, Objednávateľ je oprávnený faktúru v lehote splatnosti Zhotoviteľovi vrátiť. Lehota splatnosti začne v takom prípade plynúť od doručenia novej správne vystavenej a doručenej faktúry spolu so všetkými vyššie uvedenými prílohami Objednávateľovi.
- 5.8 Zádržné: Zmluvné strany sa dohodli, že časť ceny za Dielo vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH podľa Čl. IV., bod 4.1 tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený zadržať do času, kým budú súčasne splnené tieto podmienky: budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude predložená záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo do doby, kým bude predložený doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy. Zádržné bude realizované tak, že Objednávateľ bude z každej vystavenej a doručenej čiastkovej a konečnej faktúry Zhotoviteľa zadržiavať sumu vo výške 10 % z fakturovanej sumy bez DPH. Zadržanú sumu Objednávateľ uvoľní do 30 dní po súčasnom splnení týchto podmienok: budú odstránené vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní podľa tejto zmluvy a bude predložená záručná listina – doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo bude predložený doklad preukazujúci poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy.
- 5.9 V súlade s ust. § 41 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých splatných faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže Zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podľnosti. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je Objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených Zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky Zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu zmluvy nie je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany Zhotoviteľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských splatných nárokov voči Zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude Objednávateľovi preukázané, že Zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči Zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi z tejto zmluvy do

výšky splatnej pohľadávky subdodávateľa, ktorú Objednávateľ uspokojil, s čím Zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Nárok Zhotoviteľa na úhradu ceny Diela do výšky úhrady vykonanej Objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady Objednávateľom subdodávateľovi Zhotoviteľa.

## **Článok VI. Subdodávateľa**

- 6.1 Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa známych v čase uzavretia zmluvy je uvedený v **Prílohe č. 2** - Zoznam subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.2 Pri vykonávaní časti plnenia tejto zmluvy subdodávateľom má Zhotoviteľ zodpovednosť, akoby plnenie vykonával sám.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 6.4 **Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:**

Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní pred dňom, ktorý predchádza dňu v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, podiel subdodávky vo vzťahu k tejto zmluve, predmet subdodávky a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Ak nový subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, takýto subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Obdobne ako pri zmene subdodávateľa postupujú zmluvné strany aj vtedy, ak potreba zabezpečiť časť plnenia tejto zmluvy o Dielo ďalším subdodávateľom nastane u Zhotoviteľa až po uzavretí zmluvy.

V prípade, ak ide o osobu, ktorej kapacitami Zhotoviteľ preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť, táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania tejto zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie Objednávateľa preukázať najneskôr do 10-tich dní, že vykonáva činnosti prostredníctvom osoby, ktorej kapacitami preukázal v procese verejného obstarávania technickú alebo odbornú spôsobilosť. V prípade zmeny osoby stavbyvedúceho Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi, že nový stavbyvedúci spĺňa všetky požiadavky, ktoré vyžadoval Objednávateľ v procese verejného obstarávania na predmet zákazky na osobu stavbyvedúceho.

- 6.5 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním časti tejto zmluvy len tých subdodávateľov, ktorí sú uvedení v Zozname subdodávateľov, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy v znení neskorších písomných oznámení o zmene subdodávateľa alebo o doplnení nového subdodávateľa.

## **Článok VII. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán**

- 7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Tieto doklady predloží najneskôr pri podpise tejto zmluvy, pokiaľ neboli predložené už v rámci verejného obstarávania

a kedykoľvek v priebehu vykonávania Diela na žiadosť Objednávateľa preukáže, že tieto povolenia a licencie sú platné a účinné.

- 7.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi [podklady z verejného obstarávania, súťažné podklady, projektová dokumentácia, cenová ponuka (rozpočet stavby), podmienky stavebného povolenia a pod.] Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa a stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
- 7.3 Objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi, kto bude vykonávať funkciu: stavebno-technického dozoru Objednávateľa.
- 7.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň cenu určenú zmluvou. O prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, podpísaný všetkými zmluvnými stranami.
- 7.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Zhotoviteľ taktiež zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie stavebných prác na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote osôb. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa odovzdaním a prevzatím zhotovovaného Diela ako celku na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 7.6 Vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.
- 7.7 Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a to v súlade s Čl. III. bodom 3.2 tejto zmluvy. Od okamihu podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska Objednávateľom a Zhotoviteľom zodpovedá za stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období pracovného voľna na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
- 7.8 Zhotoviteľ si na svoje náklady zabezpečí dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, zriadení prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité zariadenia musia byť v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného dokončenia Diela, vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ Diela zabezpečí plnenie podmienok správcov dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revízných a východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na užívanie stavby.
- 7.9 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o uskutočnených prácach formou stavebného denníka. **Zhotoviteľ je ďalej povinný vyhotoviť o priebehu vykonávania stavby fotodokumentáciu vykonaných prác a dodávok ku každej položke výkazu výmer túto odovzdať na CD/DVD alebo inom nosiči dát, resp. elektronicky odoslať Objednávateľovi najneskôr spolu s elektronickou faktúrou.** Stavebný denník musí byť k dispozícii na pracovisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie o dodávkach materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť

očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoba oprávnená konať v realizačných veciach Objednávateľa, stavebný dozor/dohľad Objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zastavané alebo sa majú stať neprístupné. Pokiaľ Zhotoviteľ túto povinnosť nebude plniť, môže Objednávateľ vyžadovať dodatočné odhalenie týchto prác na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a súčasne telefonicky a e-mailom 3 pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa (osobu oprávnenú konať za Objednávateľa v realizačných veciach) na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s STN. Ak sa Objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach. Všetky zmeny a práce vykonané navyše je Zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať adekvátnym spôsobom na požiadavky či pripomienky Zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po kontrole Objednávateľom uchovávané Zhotoviteľom pre potreby preberacieho, resp. kolaudačného konania.

- 7.10 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti hotového Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi.
- 7.11 Zhotoviteľ nie je oprávnený odchyliť sa od podmienok verejného obstarávania, ktoré vykonal Objednávateľ a ktoré sú pre Zhotoviteľa záväzné.
- 7.12 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní Diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy (napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje Objednávateľ.
- 7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko poslancom obce v prípade, ak o to požiadajú. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci kontrolných dní umožní vstup na stavbu a stavenisko aj ďalším osobám, ktoré na kontrolný deň prizve Objednávateľ (napr. projektant, zástupca správcu, právni zástupcovia).
- 7.14 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomocí na tretiu osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie delegovania bude vykonané v písomnej forme a nadobudne účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám.
- 7.15 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodávateľa na stavenisku. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody, alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí zodpovedného zamestnanca Objednávateľa na stavbe:

- o pracovných úrazoch,
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku,
- o škodách na životnom prostredí,
- o požiaroch.

- 7.16 Objednávateľ, oprávnená osoba podľa Čl. I. tejto zmluvy, resp. osoba oprávnená jednat' v realizačných veciach Objednávateľa alebo stavebný dozor Objednávateľa je oprávnená/oprávnený dať zamestnancom Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, životy, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody alebo ak je to potrebné pre dohodnutie dodatku k zmluve.
- 7.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú pohybovať, resp. zdržiavať na pracovisku (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu Objednávateľa alebo správcu. Objednávateľ nezodpovedá za škody spôsobené Zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene zdržiavajú mimo určených priestorov.
- 7.18 Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vzniknú z jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. V prípade, ak škodu podľa predchádzajúcej vety spôsobí tretia osoba/subdodávateľ, za túto škodu zodpovedá Zhotoviteľ ako keby ju spôsobil sám. Bez odstránenia takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí cenu Diela Zhotoviteľovi. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa dohodnú v procese odovzdávania a preberania Diela.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný stavbu označiť v zmysle stavebného zákona. Zhotoviteľ je povinný stavenisko – pracovisko vhodne zabezpečiť, je povinný udržiavať na stavenisku – pracovisku poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác. Zhotoviteľ je povinný svoje pracovisko zabezpečiť tak, aby neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi certifikáty o nemennosti parametrov podstatných vlastností výrobku – „SK certifikát výrobku“ použitých stavebných výrobkov pred ich zabudovaním v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 7.21 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a finančne menej náročných riešení ako predpokladá táto zmluva. Objednávateľ nemusí predmetné pripomienky Zhotoviteľa počas realizácie Diela akceptovať.
- 7.22 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného Diela musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, budú spĺňať kritériá a štandard požadovaný Objednávateľom a budú v súlade so všeobecne záväznými predpismi a normami platnými v SR.
- 7.23 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa kontrolných dní určených Objednávateľom prostredníctvom na to oprávnených osôb v zmysle tejto zmluvy alebo na základe písomného poverenia Zhotoviteľa.

- 7.24 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom vzťahu s Objednávateľom s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela.
- 7.25 Zhotoviteľ poverí výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné oprávnenie a meno tejto osoby je povinný oznámiť Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska, ak identifikácia tejto zodpovednej osoby nebola Zhotoviteľom oznámená už v procese verejného obstarávania.
- 7.26 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. Organizovanie, vybavovanie a úhradu funkčných skúšok zabezpečí Zhotoviteľ.
- 7.27 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať zákaz nelegálneho zamestnávania, ktorý vyplýva zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodržiavanie zákazu nelegálneho zamestnávania zabezpečí a bude vyžadovať aj u svojich subdodávateľov.**
- 7.28 **Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie stavebných prác bude poistený:**

- a) pre prípad poškodenia, zničenia, straty, odcudzenia Diela alebo iných škôd na Diele (stavebno-montážne poistenie) s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH, a
- b) pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám prevádzkovou činnosťou/pri výkone podnikania s výškou poistného plnenia minimálne vo výške ceny za Dielo s DPH.

Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene za vykonanie Diela. Zhotoviteľ je povinný preukázať Objednávateľovi uzatvorenie poistnej zmluvy na Dielo (konkrétnu stavbu) pri prevzatí staveniska a kedykoľvek počas trvania zmluvy na požiadanie Objednávateľa preukázať jej platnosť a účinnosť.

- 7.29 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady oboznámiť sa s existujúcimi inžinierskymi sieťami a zabezpečiť ich vytýčenie pred začiatkom stavebných prác a zabezpečiť ich ochranu (umiestnenie do chráničiek podľa STN). Zhotoviteľ bude spolupracovať pri prekládke IS s vlastníkmi (správcami) sietí.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť prevádzkyschopnosť vyhradeného priestoru, na ktorom sa realizujú stavebné práce Diela.
- 7.31 Zhotoviteľ a každý jeho subdodávateľ sa zaväzuje, že umožní výkon finančnej kontroly/audit/overovania, poskytne všetku potrebnú súčinnosť pri výkone finančnej kontroly/audit/overovania a vytvorí podmienky na výkon finančnej kontroly a auditu alebo overovania v zmysle príslušných právnych predpisov na to oprávneným osobám, najmä (ale nielen): Útvaru kontrolóra obce, Najvyššiemu kontrolnému úradu SR, Úradu verejného obstarávania, vládny auditorom/orgánom auditu, povereným zamestnancom Objednávateľa, Protimonopolnému úradu SR, príslušným riadiacim, sprostredkovateľským, kontrolným a iným orgánom pre Plán obnovy a odolnosti, Európskemu dvoru audítorov, Európskej komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

## Článok VIII.

### Sankcie a zmluvné pokuty

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v Čl. III. bod 3.2 tejto zmluvy, alebo omeškania Zhotoviteľa s predložením alebo plnením akéhokoľvek termínu uvedeného v harmonograme prác, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške:

- 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, počas prvých sedem (7) dní omeškania,
  - 0,6 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 za každý (aj začatý) deň omeškania Zhotoviteľa, ktorý nasleduje po siedmom (7) dni omeškania.
- 8.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením a likvidáciou staveniska, úpravou terénu staveniska do pôvodného stavu oproti termínu uvedenému v Čl. III. bod 3.13 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň omeškania.
- 8.3 Ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnenej faktúry, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi zaplataenie zákonných úrokov z omeškania.
- 8.4 Ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo v termíne podľa zmluvy alebo nezačne alebo preruší vykonávanie predmetu tejto zmluvy bez vzájomnej dohody s Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený požadovať uhradenie nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli.
- 8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením prípadných väd a nedorobkov v zmysle Čl. IX. bod 9.2 tejto zmluvy v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi za každú vadu alebo nedorobok a každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy. Rovnako Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každý deň neposkytnutia súčinnosti v súvislosti s reklamáciou väd diela podľa Čl. IX. tejto zmluvy.
- 8.6 V prípade omeškania Zhotoviteľa so začatím odstraňovania väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bodu 9.3 tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.7 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením väd Diela v lehote uvedenej v Čl. IX. bode 9.3 tejto zmluvy a/alebo dohodnutej podľa Čl. IX. bod 9.3 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny Diela s DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto zmluvy za každú vadu a každý deň omeškania.
- 8.8 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa Čl. VI. tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny Diela s DPH podľa tejto zmluvy za každý deň porušenia tejto povinnosti.
- 8.9 V prípade omeškania Zhotoviteľa s predložením záručnej listiny – dokladu preukazujúceho poskytnutie bankovej záruky v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy alebo s predložením dokladu preukazujúceho poskytnutie iného zabezpečenia v zmysle článku XIII. tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1 tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že Objednávateľ je oprávnený túto pohľadávku na zaplataenie zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči pohľadávke Zhotoviteľa na vrátenie zádržného podľa bodu 5.8 článku V. tejto Zmluvy.
- 8.10 V prípade omeškania Zhotoviteľa s doplnením bankovej záruky a/alebo garančnej zábezpeky po ich čerpaní a/alebo v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa zabezpečiť, aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky objednávateľom, a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela s DPH za každý deň omeškania.

- 8.11 V prípade, ak sa právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR preukáže, že sa Zhotoviteľ pri získaní zákazky dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu:
- a) vo výške 25 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania nepredložil ponuku hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody
  - b) vo výške 10 % z ceny Diela s DPH, ak v procese verejného obstarávania predložil ponuku aspoň jeden hospodársky subjekt, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek tomu sa stal úspešným uchádzačom účastníkom kartelovej dohody.
- 8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu v zmysle tohto článku a to na základe písomnej výzvy Objednávateľa, ktorá bude obsahovať variabilný symbol, sumu na zaplatenie a lehotu na zaplatenie. V prípade ak Zhotoviteľ zmluvnú pokutu nezaplatí dobrovoľne, zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený svoju splatnú pohľadávku titulom zmluvnej pokuty jednostranne započítať voči akejkoľvek splatnej pohľadávke Zhotoviteľa.
- 8.13 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezaväzuje povinnosti splnenia záväzku zabezpečeného zmluvnou pokutou.
- 8.14 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej Zhotoviteľom vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.

#### **Článok IX. Zodpovednosť za vady, záruka**

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že Dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v projektovej dokumentácii (ak bola predložená) a v platných právnych a technických predpisoch. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ktoré má vady a nedorobky brániace riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsúhlaseným technologickým postupom prác, právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných strán, prípadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané všetky dohodnuté práce, prípadne neboli odovzdané dokumenty podľa Čl. III. bodu 3.8 tejto zmluvy.
- 9.2 V prípade zistenia vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých termínov odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru a nebudú brániť riadnemu užívaniu Diela, môže Objednávateľ prevziať vykonané Dielo s určením termínu odstránenia vád a nedostatkov. Po ich odstránení bude spísaný zápis rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad výskytu vád Diela, že počas záručnej doby (bod 9.5) má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť takéto vady Diela na svoje náklady. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním oprávnených vád Diela **do 48 hodín, v prípade havarijného stavu do 24 hodín** po uplatnení reklamácie Objednávateľom a vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr v termíne uvedenom v písomnej výzve Objednávateľa na odstránenie vád, ak sa s Objednávateľom písomne nedohodne inak.
- 9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v požadovanom termíne, ak ich neodstráni správne, prípadne ich nezačne odstraňovať v dohodnutom termíne alebo je vzhľadom ku všetkým okolnostiam zrejmé, že vady v požadovanom termíne neodstráni, Objednávateľ je oprávnený požadovať zľavu z ceny Diela alebo odstrániť ich sám alebo dať ich odstrániť treťou osobou, a to na náklady Zhotoviteľa,

pričom Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje a je povinný takto vynaložené náklady Objednávateľovi nahradiť. Náhrada takto vzniknutých nákladov môže byť vykonaná nasledovne:

- a.) započítaním zadržaných 10 % z ceny Diela podľa Čl. V. bodu 5.8 zmluvy, pokiaľ táto suma nebola Objednávateľom zaplatená, alebo
- b.) vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní odo dňa doručenia Zhotoviteľovi.

- 9.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v **záručnej dobe, ktorá je 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené chybným zaobchádzaním s Dielom po jeho prevzatí. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím stavebných materiálov a vecí poskytnutých Objednávateľom, na nevhodnosť ktorých Objednávateľ upozornil, ale ten na ich použitie písomne trval, alebo ak Zhotoviteľ ani pri maximálnej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť.
- 9.6 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže Dielo užívať pre jeho vady alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri ich odstraňovaní došlo k výmene jednotlivých častí za nové, platí, že pre nové časti Diela začína plynúť nová záručná doba **60 mesiacov** odo dňa nasledujúceho po podpísaní protokolu o odstránení vady alebo nedorobku.

## **Článok X. Zmena zmluvy**

### **10.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov:**

- 10.1.1 zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.,
- 10.1.2 alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.

### **10.2 Záonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako:**

- 10.2.1 dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo deminimis vo vzťahu k naviac prácam alebo doplňujúcim stavebným prácam)
- 10.2.2 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)
- 10.2.3 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)
- 10.2.4 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho nástupníctva)
- 10.2.5 dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).

### **10.3. Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú:**

- 10.3.1 zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku VII. bod 7.12 tejto zmluvy;
- 10.3.2 zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;

### 10.3.3 zmena termínu vykonania Diela, ak:

a) sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo

b) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. teplotné a poveternostné), alebo

c) dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti alebo opatrenia prijaté orgánmi verejnej moci SR na území SR počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu alebo v súvislosti s vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou, ktoré objektívne neumožňujú Zhotoviteľovi pokračovať vo vykonávaní Diela v lehotách predpokladaných touto zmluvou. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, odkedy sa o nich dozvie spolu s písomným zdôvodnením.

10.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou. Pri ocenení navyše prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne:

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy,

b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na navyše práce (položkovite), spracovaný v rozpočtovom programe CenKros alebo inom rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote zákazky.

Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác. K jednostrannému prerušeniu vykonávania Diela z tohto dôvodu môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom denníku. K prerušeniu vykonávania diela z tohto dôvodu možno pristúpiť aj na základe spoločnej dohody zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.

10.5 **Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku** musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh **vo dvoch originálnych vyhotoveniach**:

- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a zodpovedným projektantom,
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe MS Excel na CD),
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,
- fotodokumentácia,

-iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),  
-ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.  
Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi bezodkladne ako vznikne potreba zmeny zmluvy.

- 10.6 Na zmenu v osobách štatutárnych orgánov zmluvných strán alebo na zmenu v osobách oprávnených jednať za zmluvné strany v zmluvných alebo v realizačných veciach nie je potrebné uzavretie písomného dodatku k zmluve. Na takúto zmenu postačuje, ak dotknutá zmluvná strana tieto skutočnosti písomne oznámi druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ide o zmenu v osobe stavbyvedúceho Zhotoviteľa, postupuje sa podľa čl. VI. bod 6.4 tejto zmluvy.

## **Článok XI. Osobitné ustanovenia**

- 11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich ani nemôžu ovplyvniť, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.
- 11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k takejto dohode, má zmluvná strana, ktorá sa oprávnené odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
- 11.3 Podpisom tejto zmluvy Zhotoviteľ dáva súhlas Objednávateľovi vykonať na pomocnom lešení na stavbe inštaláciu informačno-propagačného zariadenia (PVC plachty) na mieste, ktoré si Objednávateľ vyberie, a to bezodplatne a po celú dobu, kým bude postavené lešenie. Za účelom inštalácie alebo demontáže tohto informačno-propagačného zariadenia sa Zhotoviteľ ďalej zaväzuje umožniť vstup na toto lešenie tretím osobám, ktoré budú zabezpečovať túto inštaláciu alebo demontáž, pričom konkrétnu osobu ako aj termín inštalácie (alebo demontáže) oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi vopred telefonicky alebo e-mailom na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

## **Článok XII. Odstúpenie od zmluvy**

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, najmä ak:
- a) Zhotoviteľ podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy,
  - b) Zhotoviteľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom a takéto porušenie nenapraví ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu,
  - c) Zhotoviteľ stratil spôsobilosť vyžadovanú zákonom č. 343/2015 Z. z. alebo stratil iné právne alebo vecné predpoklady na riadne plnenie tejto zmluvy,
  - d) v rámci kontroly verejného obstarávania zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, bolo konštatované porušenie zákona,
  - e) na majetok Zhotoviteľa je vyhlásený konkurz alebo konkurzné konanie bolo zastavené pre nedostatok majetku alebo je Zhotoviteľovi povolená reštrukturalizácia alebo Zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, preruší alebo iným spôsobom skončí svoju podnikateľskú činnosť,
  - f) u Zhotoviteľa prebehla zmena kontroly, organizačná zmena, zmena právnej formy, zmena štatutárnych orgánov, predaj podniku alebo jeho časti, a tieto zmeny nie sú pre Objednávateľa

konajúc rozumne a odôvodnene akceptovateľné alebo nie sú súladné so zákonom č. 343/2015 Z. z.,

- g) právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu SR bolo konštatované, že Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky, ktorej výsledkom je táto zmluva, dopustil kolúzneho správania alebo v prípade, ak Zhotoviteľ iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a tým narušil alebo ohrozil hospodársku súťaž,
- h) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa § 19 zákona č. 343/2015 Z. z.,
- i) je splnený niektorý z dôvodov na odstúpenie od zmluvy podľa ustanovení zákona č. 315/2016 Z. z.

12.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj z ďalších zákonných alebo zmluvných dôvodov než uvedených v bode 12.1 tohto článku.

12.3 Zhotoviteľ podstatne porušuje túto zmluvu aj v prípadoch, ak:

- a) je v omeškaním s plnením termínov podľa Čl. III. bodu 3.2 tejto zmluvy,
- b) bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Objednávateľa,
- c) nepredloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram prác pri prevzatí staveniska podľa Čl. III. bodu 3.3 tejto zmluvy,
- d) bez náležitého zdôvodnenia neplní harmonogram prác,
- e) poruší akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu z Čl. VI. tejto zmluvy,
- f) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.27 tejto zmluvy,
- g) poruší povinnosť vyplývajúcu z Čl. VII. bodu 7.28 tejto zmluvy,
- h) neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovovania predmetu zmluvy určeným technologickým postupom prác, STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa nevykoná nápravu v určenej lehote,
- i) napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa o vadách plnenia (zápisom v stavebnom denníku alebo iným vhodným spôsobom) pokračuje v plnení s vadami alebo aj napriek upozorneniu v primeranej lehote mu určenej na odstránenie vady túto neodstránil. V rozsahu väd plnenia nie je Objednávateľ povinný vykonať úhradu platby a až do ich odstránenia nie je v omeškaní s platením. Výšku takto neuhradenej čiastky stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu väd plnenia v súlade s cenovou ponukou, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

12.4 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch, ak:

- a) Objednávateľ bezdôvodne preruší vykonávanie Diela, pokiaľ tak nebolo urobené z dôvodu na strane Zhotoviteľa,
- b) Objednávateľ je v omeškaní s platením ceny za Dielo o viac ako 60 dní,
- c) Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie,
- d) z iných zákonných alebo zmluvných dôvodov.

### Článok XIII. Banková záruka

13.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH** uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len **„garančná banková záruka“**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

*Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie garančnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka.*

13.2 Garančná banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

13.3 Garančná banková záruka musí obsahovať záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

13.4 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- b) nesplní na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

13.5 Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

13.6 Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich

zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

- 13.7 V prípade využitia garančnej bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby.

*Alternatíva - zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa:*

13.8 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela predložiť doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa slúžiacich ako zábezpeka voči akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH** uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy (ďalej len **“garančná zábezpeka“**). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej zábezpeky objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

- 13.9 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že z garančnej zábezpeky je objednávateľom oprávnený uspokojiť svoje nároky voči nemu na zaplatenie a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

- 13.10 Objednávateľ je oprávnený použiť garančnú zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- b) nesplní na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty, nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

- 13.11 Garančná zábezpeka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedenú dobu odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej zábezpeky objednávateľom doplniť garančnú zábezpeku do jej pôvodnej výšky.

- 13.12 V prípade využitia garančnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť garančnú zábezpeku do plnej výšky, t. j. 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa garančná zábezpeka vráti zhotoviteľovi do 30 dní po uplynutí záručnej doby.

*Alternatíva - poistenie záruky:*

- 13.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať objednávateľovi doklad resp. listinu preukazujúcu poistenie záruky (poistenie záruky za kvalitu diela v záručnej dobe), obsahom ktorej bude záväzok poisťovne poskytnúť objednávateľovi plnenie a tým uspokojiť objednávateľa do výšky akejkolvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela

podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, z titulu povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, ako aj z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou počas trvania záručnej doby, **a to vo výške 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH** uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy; plnenie poisťovne z poistenia záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky poisťovne na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z registra právnických osôb objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia poisťovne z poistenia záruky) (ďalej len “**záruka za kvalitu diela v záručnej dobe**”). O uplatnení si nároku na plnenie z poistenia záruky voči poisťovní objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

13.14 Doklad resp. listina preukazujúca poistenie záruky bude vystavená poisťovňou v súlade so zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo podľa ekvivalentného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu. Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky môže byť vystavená poisťovňou so sídlom v Slovenskej republike, pobočkou zahraničnej poisťovne v Slovenskej republike alebo zahraničnou poisťovňou (ďalej len „poisťovňa“). Doklad, resp. listina preukazujúca poistenie záruky vyhotovená zahraničnou poisťovňou musí byť predložená v pôvodnom jazyku a súčasne úradne preložená do slovenského jazyka.

13.15 Poistenie záruky obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí poisťovňa akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

13.16 Objednávateľ je oprávnený uplatniť poistenie záruky alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

- a) poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
- b) nesplní na základe písomnej výzvy objednávateľa v lehote nej určenej povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela z titulu zodpovednosti za vady (a nedorobky) diela, nahradiť objednávateľovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie reklamovaných väd diela, zaplatiť objednávateľovi zmluvné pokuty alebo nahradiť objednávateľovi spôsobenú škodu.

13.17 Poistenie záruky musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľné. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť aby uplatnenie nároku z poistenia záruky nemalo vplyv na ďalšie uplatnenie nárokov z poistenia záruky objednávateľom, a to až do výšky 10 % z celkovej ceny Diela bez DPH uvedenej v Čl. IV. bod 4.1 tejto Zmluvy v období od podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela do uplynutia záručnej doby.

#### **Článok XIV. Záverečné ustanovenia**

14.1 Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Zhotoviteľ sa bude riadiť tiež písomnými pokynmi Objednávateľa, zapísanými v stavebnom denníku a písomnými dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán v príslušnom predstihu.

14.2 Ostatné skutočnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budú spravovať príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi, najmä: stavebným zákonom, zákonom o životnom prostredí, zákonnými normami o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a ďalšími právnymi predpismi záväznými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 343/2015 Z. z. a zákonom č. 315/2016 Z. z., s čím obe zmluvné strany bez výhrad súhlasia.

14.3 V prípade, kedy táto zmluva alebo zákon zakotvuje povinnosť doručovať písomnosť druhej strane, doručuje sa písomnosť:

- a) v listinnej podobe na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo aktualizované adresy podľa písomných oznámení alebo výpisov z verejne prístupných evidencií (výpis z obchodného registra a pod.) ako doporučená zásielka, alebo
- b) v elektronickej podobe autorizovaná v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov do aktívnej elektronickej schránky adresáta ako elektronický dokument, ktorý sa nedoručuje do vlastných rúk.

Listinná zásielka sa považuje za doručeníu v deň jej dôjdenia do sféry adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň nevyzdvihne a neoboznami sa s jej obsahom.

Elektronická zásielka sa považuje za doručeníu v deň jej doručenia do elektronickej schránky adresáta, a to aj v prípade, ak si adresát zásielku v ten deň neotvorí a neoboznami sa s jej obsahom.

Týmto ustanovením nie sú dotknuté tie ustanovenia tejto zmluvy, ktoré umožňujú zmluvným stranám spolu komunikovať elektronicky e-mailom alebo zápisom v stavebnom denníku.

14.4 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré ostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné, resp. neúčinné ustanovenie novým ustanovením platným, resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému ekonomickému účelu ustanovenia neplatného, resp. neúčinného. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.5 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za zvlášť nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek donútenia, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, celý jej text prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

14.6 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, Objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie zmluvy. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. Verejný obstarávateľ si však zároveň uplatňuje aj možnosť odkladacej podmienky nadobudnutia účinnosti zmluvy a to v nasledovnom znení: Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia. Zmluvné strany si vzhľadom na pravidlá zadávania zákaziek dohodli odkladaciu podmienku účinnosti zmluvy a to tak, že táto zmluva nadobudne účinnosť len vtedy, ak nastane jedna z týchto udalostí:

- a) Obci Skalité bude doručenné rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok,
- b) výsledok ex-post kontroly verejného obstarávania, v rámci ktorej Riadiaci orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, ktorého výsledok je táto zmluva.

14.7 V prípade neschválenia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, resp. verejného obstarávania sa uzavretá zmluva stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku zhotoviteľa voči objednávateľovi.

Príloha č. 1: Cenová ponuka (krycí list a rozpočet)

Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 3: Záznam z IS EVO z procesu vysvetľovania (*poskytuje verejný obstarávateľ*)

V Skalitom dňa 7.3.2024

V Skalitom dňa 7.3.2024

**Za Objednávateľa:**

**Za Zhotoviteľa:**

**FEROSTA a spol., s.r.o.**

Oslobodenia 164/18

013 05 Belá ①

O: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

.....  
Obec Skalité  
PaedDr. Jozef Cech  
starosta



FEROSTA a spol., s.r.o.  
Mgr. Peter Cabadaj  
konateľ

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 0240c  
Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:  
Dátum: 15.1.2024

Objednávateľ:  
Obec Skalité

IČO: 314285  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:  
ARST

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

|                  |                    |                  |                 |
|------------------|--------------------|------------------|-----------------|
| Cena bez DPH     |                    |                  | 824 865,07      |
| DPH základná     | Sadzba dane 20,00% | Základ dane 0,00 | Výška dane 0,00 |
| znižená          | 20,00%             | 824 865,07       | 164 973,01      |
| Cena s DPH v EUR |                    |                  | 989 838,08      |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**FEROSTA a spol., s.r.o.**

Oslobodenia 164/18

13 05 Belá

48282235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis:

15.1.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0240c

**Stavba:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Miesto: KN 3620/1 Skalité

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ: Obec Skalité

Projektant: ARST

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

| Kód                        | Popis                                                                      | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR]  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtov</b> |                                                                            | <b>824 865,07</b>  | <b>989 838,08</b> |
| 1                          | SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy                                   | 811 466,80         | 973 760,16        |
| 01                         | Výmena výplní otvorov                                                      | 141 351,04         | 169 621,25        |
| 02                         | Fasáda                                                                     | 36 062,46          | 43 274,95         |
| 03                         | Strecha                                                                    | 116 286,65         | 139 543,98        |
| 04                         | Rekonštrukcia vnútorných priestorov, prístavba                             | 310 671,78         | 372 806,14        |
| 05                         | Zdravotechnika                                                             | 72 012,70          | 86 415,24         |
| 06                         | Ústredné kúrenie                                                           | 17 190,14          | 20 628,17         |
| 07                         | Plynoinštalácia                                                            | 6 771,22           | 8 125,46          |
| 08                         | Vzduchotechnika                                                            | 62 512,04          | 75 014,45         |
| 09                         | Elektroinštalácia                                                          | 23 409,68          | 28 091,62         |
| 10                         | Fotovoltaické zariadenie                                                   | 25 199,09          | 30 238,91         |
| 2                          | SO 02 Splašková vonk.kanalizácia - úprava, dažďová kanalizácia - doplnenie | 11 148,83          | 13 378,60         |
| 3                          | SO 03 Elektrická prípojka - rekonštrukcia                                  | 2 249,44           | 2 699,33          |

**FEROSTA a spol., s.r.o.**  
Oslabodenia 164/18  
013 05 Belá ①  
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

01 - Výmena výplní otvorov

JKSO:

Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

ARST

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

Cena bez DPH

141 351,04

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

141 351,04

20,00%

28 270,21

Cena s DPH

v EUR

169 621,25

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

7.3.

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**01 - Výmena výplní otvorov**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**141 351,04**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**9 071,66**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| 3 - Zvislé a kompletné konštrukcie        | 185,98            |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 1 577,42          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 7 155,95          |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 152,31            |
| <b>767 - Konštrukcie doplnkové kovové</b> | <b>8 210,26</b>   |
| <b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>          | <b>124 069,12</b> |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 290,25            |
| 766 - Konštrukcie stolárske               | 123 778,87        |

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť: 01 - Výmena výplní otvorov

Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ: Obec Skalité

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 15.01.2024

Projektant: ARST

Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

141 351,04

DHSVPráce a dodávky HSV

9 071,66

D3Zvislé a kompletne konstrukcie

185,98

|   |   |             |                                                                                                         |    |       |        |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 310238211.S | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú | m3 | 0,583 | 319,00 | 185,98 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|

VV"m.č.1.35" 0,45\*0,60\*2,16

0,583

D6Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 577,42

|   |   |             |                                    |    |         |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 2 | K | 610991111.S | Zakrývavie výplní okenných otvorov | m2 | 489,178 | 0,90 | 440,26 |
|---|---|-------------|------------------------------------|----|---------|------|--------|

|    |  |                          |  |  |         |  |  |
|----|--|--------------------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | "1" 2,70*2,16*42         |  |  | 244,944 |  |  |
| VV |  | "2" 0,90*3,06+1,80*2,16  |  |  | 6,642   |  |  |
| VV |  | "3" 0,90*3,06+1,80*2,15  |  |  | 6,624   |  |  |
| VV |  | "4" 2,70*1,50*11         |  |  | 44,550  |  |  |
| VV |  | "5" 2,70*0,75*5          |  |  | 10,125  |  |  |
| VV |  | "6" 1,10*2,10            |  |  | 2,310   |  |  |
| VV |  | "7" 4,80*0,75*3          |  |  | 10,800  |  |  |
| VV |  | "8" 0,90*1,00*3          |  |  | 2,700   |  |  |
| VV |  | "9" 0,50*1,00*5          |  |  | 2,500   |  |  |
| VV |  | "10" 2,40*2,16*2         |  |  | 10,368  |  |  |
| VV |  | "11" 2,40*(0,80+1,415)/2 |  |  | 2,658   |  |  |
| VV |  | "12" 2,40*(0,80+1,415)/2 |  |  | 2,658   |  |  |
| VV |  | "13" 1,40*3,06+1,00*1,00 |  |  | 5,284   |  |  |
| VV |  | "14" 1,40*3,06+1,00*1,00 |  |  | 5,284   |  |  |
| VV |  | "15" 4,80*2,16           |  |  | 10,368  |  |  |
| VV |  | "16" 4,85*2,96           |  |  | 14,356  |  |  |
| VV |  | "17" 1,10*2,06*2         |  |  | 4,532   |  |  |
| VV |  | "18" 4,80*(1,105+2,75)/2 |  |  | 9,252   |  |  |
| VV |  | "19" 4,80*(1,105+2,75)/2 |  |  | 9,252   |  |  |
| VV |  | "20" 2,70*1,25*2         |  |  | 6,750   |  |  |
| VV |  | "21" 1,00*2,06           |  |  | 2,060   |  |  |
| VV |  | "22" 1,50*2,06           |  |  | 3,090   |  |  |
| VV |  | "23" 1,90*2,65           |  |  | 5,035   |  |  |
| VV |  | "24" 2,00*2,25*3         |  |  | 13,500  |  |  |
| VV |  | "25" 2,70*2,25*2         |  |  | 12,150  |  |  |
| VV |  | "26" 2,70*2,16*2         |  |  | 11,664  |  |  |
| VV |  | "27" 2,70*1,50           |  |  | 4,050   |  |  |
| VV |  | "28" 2,00*2,16           |  |  | 4,320   |  |  |
| VV |  | "29" 2,70*(2,465+3,41)/2 |  |  | 7,931   |  |  |
| VV |  | "30" 2,70*(2,465+3,41)/2 |  |  | 7,931   |  |  |
| VV |  | "31" 1,80*3,05           |  |  | 5,490   |  |  |
| VV |  | Súčet                    |  |  | 489,178 |  |  |

|   |   |             |                                                                                                                                 |    |         |      |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 3 | K | 620991121.S | Zakrývavie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom | m2 | 489,178 | 0,90 | 440,26 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

VV"pri fasáde" 489,178

489,178

|   |   |             |                                                                                          |   |         |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 4 | K | 629451112.S | Vyrovnávacia vrstva z cementovej malty pod klampiarskymi prvkami šírky nad 150 do 300 mm | m | 232,300 | 3,00 | 696,90 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

VVpod vnútorný parapet

VV221,30+11,00

232,300

D9Ostatné konstrukcie a práce-búranie

7 155,95

|   |   |             |                                                                            |    |         |      |        |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 5 | K | 968081113.S | Vyvesenie plastového okenného kridla do suti plochy nad 1, 5 m2, -0,02000t | ks | 326,000 | 1,12 | 365,12 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|

|    |  |                         |  |  |         |  |  |
|----|--|-------------------------|--|--|---------|--|--|
| VV |  | "okno 2700x2160mm" 4*46 |  |  | 184,000 |  |  |
| VV |  | "okno 1800x2160mm" 6*2  |  |  | 12,000  |  |  |
| VV |  | "okno 1000x1000mm" 1*2  |  |  | 2,000   |  |  |
| VV |  | "okno 900x1000mm" 1*4   |  |  | 4,000   |  |  |
| VV |  | "okno 500x1000mm" 1*6   |  |  | 6,000   |  |  |
| VV |  | "okno 2700x1250mm" 3*2  |  |  | 6,000   |  |  |
| VV |  | "okno 2400x2160mm" 4*3  |  |  | 12,000  |  |  |
| VV |  | "okno 4800x750mm" 4*3   |  |  | 12,000  |  |  |

FEROSTA a spol., s.r.o.

Oslobodenia 164/1

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |                 | "okno 2700x750mm" 3*4                                                                                          |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | "okno 4800x2160mm" 8*1                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "okno 2700x3660/2715mm" 6*2                                                                                    |    | 12,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | "okno 2400x800/1415mm" 2*2                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "okno 2700x1500mm" 4*12                                                                                        |    | 48,000   |              |                   |
|    | VV  |                 | "okno 4800x1105mm" 2*2                                                                                         |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    | 326,000  |              |                   |
| 6  | K   | 968081125.S     | Vývesenie plastového dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02600t                                         | ks | 28,000   | 1,31         | 36,68             |
|    | VV  |                 | "dvere 1400x3060mm" 4*2                                                                                        |    | 8,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 1100x2600mm" 1*1                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 4800x3060mm" 9*1                                                                                        |    | 9,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 1100x2060mm" 1*2                                                                                        |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 1000x2060mm" 1*1                                                                                        |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 1500x2060mm" 2*1                                                                                        |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 1900x3060mm" 3*1                                                                                        |    | 3,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | "dvere 900x1970mm" 1*2                                                                                         |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    | 28,000   |              |                   |
| 7  | K   | 968082354.S     | Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy do 1 m2, -0,07400t                                            | m2 | 6,600    | 20,63        | 136,16            |
|    | VV  |                 | 0,90*1,00*4                                                                                                    |    | 3,600    |              |                   |
|    | VV  |                 | 0,50*1,00*6                                                                                                    |    | 3,000    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    | 6,600    |              |                   |
| 8  | K   | 968082356.S     | Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 2 do 4 m2, -0,05200t                                      | m2 | 30,966   | 10,69        | 331,03            |
|    | VV  |                 | 2,70*1,25*2                                                                                                    |    | 6,750    |              |                   |
|    | VV  |                 | 4,80*0,75*3                                                                                                    |    | 10,800   |              |                   |
|    | VV  |                 | 2,70*0,75*4                                                                                                    |    | 8,100    |              |                   |
|    | VV  |                 | 2,40*(0,80+1,415)/2*2                                                                                          |    | 5,316    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    | 30,966   |              |                   |
| 9  | K   | 968082357.S     | Vybúranie plastových rámov okien dvojité, plochy cez 4 m2, -0,04400t                                           | m2 | 391,793  | 3,00         | 1 175,38          |
|    | VV  |                 | 2,70*2,16*46                                                                                                   |    | 268,272  |              |                   |
|    | VV  |                 | (1,80*2,16+0,90*3,06)*2                                                                                        |    | 13,284   |              |                   |
|    | VV  |                 | 2,40*2,16*3                                                                                                    |    | 15,552   |              |                   |
|    | VV  |                 | 4,80*2,16*1                                                                                                    |    | 10,368   |              |                   |
|    | VV  |                 | 2,70*(3,66+2,715)/2*2                                                                                          |    | 17,213   |              |                   |
|    | VV  |                 | 2,70*1,50*12                                                                                                   |    | 48,600   |              |                   |
|    | VV  |                 | 4,80*(1,105+2,75)/2*2                                                                                          |    | 18,504   |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    | 391,793  |              |                   |
| 10 | K   | 968082455.S     | Vybúranie plastových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,08400t                                               | m2 | 3,546    | 9,37         | 33,23             |
|    | VV  |                 | 0,90*1,97*2                                                                                                    |    | 3,546    |              |                   |
| 11 | K   | 968082456.S     | Vybúranie plastových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06200t                                              | m2 | 43,612   | 8,00         | 348,90            |
|    | VV  |                 | (1,40*3,06+1,00*1,00)*2                                                                                        |    | 10,568   |              |                   |
|    | VV  |                 | 1,10*2,60                                                                                                      |    | 2,860    |              |                   |
|    | VV  |                 | 4,80*3,06                                                                                                      |    | 14,688   |              |                   |
|    | VV  |                 | 1,10*2,06*2                                                                                                    |    | 4,532    |              |                   |
|    | VV  |                 | 1,00*2,06                                                                                                      |    | 2,060    |              |                   |
|    | VV  |                 | 1,50*2,06                                                                                                      |    | 3,090    |              |                   |
|    | VV  |                 | 1,90*3,06                                                                                                      |    | 5,814    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    | 43,612   |              |                   |
| 12 | K   | 979011111.S     | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                      | t  | 30,097   | 17,93        | 539,64            |
| 13 | K   | 979011121.S     | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                               | t  | 30,097   | 10,86        | 326,85            |
| 14 | K   | 979081111.S     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 30,097   | 15,32        | 461,09            |
| 15 | K   | 979081121.S     | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t  | 331,067  | 0,41         | 135,74            |
|    | VV  |                 | 30,097*11                                                                                                      |    | 331,067  |              |                   |
| 16 | K   | 979082111.S     | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m (uvažovať kompletnú vzdialenosť k nakladaniu sutí) | t  | 30,097   | 15,67        | 471,62            |
| 17 | K   | 979087212.S     | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                | t  | 30,097   | 4,85         | 145,97            |
| 18 | K   | 979089619.S     | Poplatok za skládku                                                                                            | t  | 30,097   | 88,00        | 2 648,54          |
| D  | 99  |                 | Presun hmôt HSV                                                                                                |    |          |              | 152,31            |
| 19 | K   | 999281111.S     | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                              | t  | 5,641    | 27,00        | 152,31            |
| D  | 767 |                 | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                   |    |          |              | 8 210,26          |
| 20 | K   | 767612100.S     | Montáž okien, dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                      | m  | 24,720   | 18,00        | 444,96            |
|    | VV  |                 | "16" (4,85+2,96)*2*1                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | "23" (1,90+2,65)*2*1                                                                                           |    |          |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 21 | M   | 5534100056016.S | Hliníková zostava s dverami deväťkrídlová, šxv 4850x2960 mm, izolačné trojsklo "ozn.16"                        | ks | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | M   | 5534100056023.S | Hliníkové dvere dvojkrídlové s nadsvetlíkom, šxv 1900x2650 mm, izolačné trojsklo "ozn.23" | ks | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 23 | K   | 767661500.S     | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej                              | m2 | 229,892  | 3,00         | 689,68            |
|    | VV  |                 | "1.04" 2,70*2,16                                                                          |    | 5,832    |              |                   |
|    | VV  |                 | "1.05" 2,00*2,16                                                                          |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV  |                 | "1.19" (0,90*3,06+1,80*2,16)*2+2,70*2,16*4                                                |    | 36,612   |              |                   |
|    | VV  |                 | "1.21" 2,70*2,16*2                                                                        |    | 11,664   |              |                   |
|    | VV  |                 | "2.03" 2,70*(2,465+3,41)/2*2                                                              |    | 15,863   |              |                   |
|    | VV  |                 | "2.10" 2,70*2,16*6                                                                        |    | 34,992   |              |                   |
|    | VV  |                 | "2.12" 2,70*2,16*3                                                                        |    | 17,496   |              |                   |
|    | VV  |                 | "2.32" 2,70*2,16*6                                                                        |    | 34,992   |              |                   |
|    | VV  |                 | "2.34" 2,70*2,16*3                                                                        |    | 17,496   |              |                   |
|    | VV  |                 | "3.08" 2,70*1,50*5                                                                        |    | 20,250   |              |                   |
|    | VV  |                 | "3.10" 2,70*1,50+2,70*0,75                                                                |    | 6,075    |              |                   |
|    | VV  |                 | "3.16" 2,70*1,50*4                                                                        |    | 16,200   |              |                   |
|    | VV  |                 | "3.17" 2,70*1,50*2                                                                        |    | 8,100    |              |                   |
|    | VV  |                 | Súčet                                                                                     |    | 229,892  |              |                   |
| 24 | M   | 611530061320.S  | Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, vo farbe okna, komplet              | m2 | 229,892  | 16,00        | 3 678,27          |
| 25 | K   | 998767203.S     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m    | %  | 81,129   | 1,20         | 97,35             |

D PSV Práce a dodávky PSV 124 069,12

D 764 Konštrukcie klampiarske 290,25

|    |    |             |                                                                |   |         |      |        |
|----|----|-------------|----------------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 26 | K  | 764410850.S | Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t | m | 232,200 | 1,25 | 290,25 |
|    | VV |             | 0,50*6                                                         |   | 3,000   |      |        |
|    | VV |             | 0,90*4                                                         |   | 3,600   |      |        |
|    | VV |             | 1,00*3                                                         |   | 3,000   |      |        |
|    | VV |             | 2,70*66                                                        |   | 178,200 |      |        |
|    | VV |             | 1,80*2                                                         |   | 3,600   |      |        |
|    | VV |             | 2,40*5                                                         |   | 12,000  |      |        |
|    | VV |             | 4,80*6                                                         |   | 28,800  |      |        |
|    | VV |             | Súčet                                                          |   | 232,200 |      |        |

D 766 Konštrukcie stolárske 123 778,87

|    |    |             |                                                                                           |   |         |       |           |
|----|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|-----------|
| 27 | K  | 766621400.S | Montáž okien a dverí plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová) | m | 912,972 | 15,00 | 13 694,58 |
|    | VV |             | vrátane odstránenia tepelného mostu pri dverách, balkónových dverách                      |   |         |       |           |
|    | VV |             | "1" (2,70+2,16)*2*42                                                                      |   | 408,240 |       |           |
|    | VV |             | "2" (0,90+3,06)*2*1+(1,80+2,16)*2*1                                                       |   | 15,840  |       |           |
|    | VV |             | "3" (1,80+2,15)*2*1+(0,90+3,06)*2*1                                                       |   | 15,820  |       |           |
|    | VV |             | "4" (2,70+1,50)*2*11                                                                      |   | 92,400  |       |           |
|    | VV |             | "5" (2,70+0,75)*2*5                                                                       |   | 34,500  |       |           |
|    | VV |             | "6" (1,10+2,10)*2*1                                                                       |   | 6,400   |       |           |
|    | VV |             | "7" (4,80+0,75)*2*3                                                                       |   | 33,300  |       |           |
|    | VV |             | "8" (0,90+1,00)*2*3                                                                       |   | 11,400  |       |           |
|    | VV |             | "9" (0,50+1,00)*2*5                                                                       |   | 15,000  |       |           |
|    | VV |             | "10" (2,40+2,16)*2*2                                                                      |   | 18,240  |       |           |
|    | VV |             | "11" (2,40+1,415+0,80+2,477)*1                                                            |   | 7,092   |       |           |
|    | VV |             | "12" (2,40+1,415+0,80+2,477)*1                                                            |   | 7,092   |       |           |
|    | VV |             | "13" (1,40+3,06)*2*1+(1,00+1,00)*2*1                                                      |   | 12,920  |       |           |
|    | VV |             | "14" (1,40+3,06)*2*1+(1,00+1,00)*2*1                                                      |   | 12,920  |       |           |
|    | VV |             | "15" (4,80+2,16)*2*1                                                                      |   | 13,920  |       |           |
|    | VV |             | "16" (4,85+2,96)*2*1                                                                      |   | 15,620  |       |           |
|    | VV |             | "17" (1,10+2,06)*2*2                                                                      |   | 12,640  |       |           |
|    | VV |             | "18" (4,80+2,75+1,105+5,074)*1                                                            |   | 13,729  |       |           |
|    | VV |             | "19" (4,80+2,75+1,105+5,074)*1                                                            |   | 13,729  |       |           |
|    | VV |             | "20" (2,70+1,25)*2*2                                                                      |   | 15,800  |       |           |
|    | VV |             | "21" (1,00+2,06)*2*1                                                                      |   | 6,120   |       |           |
|    | VV |             | "22" (1,50+2,06)*2*1                                                                      |   | 7,120   |       |           |
|    | VV |             | "23" (1,90+2,65)*2*1                                                                      |   | 9,100   |       |           |
|    | VV |             | "24" (2,00+2,25)*2*3                                                                      |   | 25,500  |       |           |
|    | VV |             | "25" (2,70+2,25)*2*2                                                                      |   | 19,800  |       |           |
|    | VV |             | "26" (2,70+2,16)*2*2                                                                      |   | 19,440  |       |           |
|    | VV |             | "27" (2,70+1,50)*2*1                                                                      |   | 8,400   |       |           |
|    | VV |             | "28" (2,00+2,16)*2*1                                                                      |   | 8,320   |       |           |
|    | VV |             | "29" (2,70+2,465+3,41+2,86)*1                                                             |   | 11,435  |       |           |
|    | VV |             | "30" (2,70+2,465+3,41+2,86)*1                                                             |   | 11,435  |       |           |
|    | VV |             | "31" (1,80+3,05)*2*1                                                                      |   | 9,700   |       |           |
|    | VV |             | Súčet                                                                                     |   | 912,972 |       |           |

|    |    |                |                                                                                                                                      |   |         |  |          |
|----|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--|----------|
| 28 | M  | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru | m | 945,370 |  | 1 418,06 |
|    | VV |                | 900,352*1,05                                                                                                                         |   | 945,370 |  |          |

|    |   |                |                                                                                                                                       |   |         |      |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|
| 29 | M | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m | 945,370 | 1,50 | 1 418,06 |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|------|----------|

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | M   | 6114100056001.S | Plastové okno štvorkrídlové šxv 2700x2160 mm, izolačné trojsklo, "ozn. 1"                                         | ks | 42,000   | 1 000,00     | 42 000,00         |
| 31 | M   | 6114100056002.S | Plastová zostava šesťkrídlová šxv 1800x2160 + 900x3060 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo v dverách "ozn.2" | ks | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
| 32 | M   | 6114100056003.S | Plastová zostava šesťkrídlová šxv 1800x2160 + 900x3060 mm, izolačné trojsklo, "ozn.3"                             | ks | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
| 33 | M   | 6114100056004.S | Plastové okno dvojkrídlové šxv 2700x1500 mm, izolačné trojsklo, "ozn.4"                                           | ks | 11,000   | 600,00       | 6 600,00          |
| 34 | M   | 6114100056005.S | Plastové okno trojkrídlové šxv 2700x750 mm, izolačné trojsklo, pákový mechanizmus "ozn.5"                         | ks | 5,000    | 680,00       | 3 400,00          |
| 35 | M   | 6114100056006.S | Plastové dvere jednokrídlové šxv 1100x2100 mm, izolačné trojsklo, "ozn.6"                                         | ks | 1,000    | 1 100,00     | 1 100,00          |
| 36 | M   | 6114100056007.S | Plastové okno trojkrídlové šxv 4800x750 mm, izolačné trojsklo, "ozn.7"                                            | ks | 3,000    | 795,00       | 2 385,00          |
| 37 | M   | 6114100056008.S | Plastové okno jednokrídlové, šxv 900x1000 mm, izolačné trojsklo "ozn.8"                                           | ks | 3,000    | 223,00       | 669,00            |
| 38 | M   | 6114100056009.S | Plastové okno jednokrídlové, šxv 500x1000 mm, izolačné trojsklo "ozn.9"                                           | ks | 5,000    | 200,00       | 1 000,00          |
| 39 | M   | 6114100056010.S | Plastové okno štvorkrídlové, šxv 2400x2160 mm, izolačné trojsklo "ozn.10"                                         | ks | 2,000    | 1 015,00     | 2 030,00          |
| 40 | M   | 6114100056011.S | Plastové okno dvojkrídlové, šxv 2400x800-1415 mm, izolačné trojsklo "ozn.11"                                      | ks | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 41 | M   | 6114100056012.S | Plastové okno dvojkrídlové, šxv 2400x800-1415 mm, izolačné trojsklo "ozn.12"                                      | ks | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 42 | M   | 6114100056013.S | Plastová zostava päťkrídlová šxv 1400x3060 + 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.13"          | ks | 1,000    | 1 930,00     | 1 930,00          |
| 43 | M   | 6114100056014.S | Plastová zostava päťkrídlová šxv 1400x3060 + 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, bezpečnostné sklo "ozn.14"          | ks | 1,000    | 1 930,00     | 1 930,00          |
| 44 | M   | 6114100056015.S | Plastové okno osemkrídlové, šxv 4800x2160 mm, izolačné trojsklo, pákový mechanizmus "ozn.15"                      | ks | 1,000    | 3 000,00     | 3 000,00          |
| 45 | M   | 6114100056017.S | Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1100x2100 mm, izolačné trojsklo "ozn.17"                                        | ks | 2,000    | 1 100,00     | 2 200,00          |
| 46 | M   | 6114100056018.S | Plastové okno šesťkrídlové, šxv 4800x1105-2750 mm, izolačné trojsklo "ozn.18"                                     | ks | 1,000    | 3 870,00     | 3 870,00          |
| 47 | M   | 6114100056019.S | Plastové okno šesťkrídlové, šxv 4800x1105-2750 mm, izolačné trojsklo "ozn.19"                                     | ks | 1,000    | 3 870,00     | 3 870,00          |
| 48 | M   | 6114100056020.S | Plastové okno trojkrídlové, šxv 2700x1250 mm, izolačné trojsklo "ozn.20"                                          | ks | 2,000    | 565,00       | 1 130,00          |
| 49 | M   | 6114100056021.S | Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1000x2060 mm, izolačné trojsklo "ozn.21"                                        | ks | 1,000    | 1 270,00     | 1 270,00          |
| 50 | M   | 6114100056022.S | Plastové dvere jednokrídlové, šxv 1500x2060 mm, izolačné trojsklo "ozn.22"                                        | ks | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
| 51 | M   | 6114100056024.S | Plastové okno štvorkrídlové, šxv 2000x2250 mm, izolačné trojsklo "ozn.24"                                         | ks | 3,000    | 940,00       | 2 820,00          |
| 52 | M   | 6114100056025.S | Plastové okno štvorkrídlové, šxv 2700x2250 mm, izolačné trojsklo "ozn.25"                                         | ks | 2,000    | 1 100,00     | 2 200,00          |
| 53 | M   | 6114100056026.S | Plastové okno štvorkrídlové s deliacim profilom, šxv 2700x2160 mm, izolačné trojsklo "ozn.26"                     | ks | 2,000    | 1 100,00     | 2 200,00          |
| 54 | M   | 6114100056027.S | Plastové okno dvojkrídlové s deliacim profilom, šxv 2700x1500 mm, izolačné trojsklo "ozn.27"                      | ks | 1,000    | 700,00       | 700,00            |
| 55 | M   | 6114100056028.S | Plastové okno štvorkrídlové, šxv 2000x2160 mm, izolačné trojsklo "ozn.28"                                         | ks | 1,000    | 900,00       | 900,00            |
| 56 | M   | 6114100056029.S | Plastové okno šesťkrídlové s deliacim profilom, šxv 2700x2465-3410 mm, izolačné trojsklo "ozn.29"                 | ks | 1,000    | 1 800,00     | 1 800,00          |
| 57 | M   | 6114100056030.S | Plastové okno šesťkrídlové s deliacim profilom, šxv 2700x2465-3410 mm, izolačné trojsklo "ozn.30"                 | ks | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
| 58 | M   | 6114100056031.S | Plastové dvere dvojkrídlové, šxv 1800x3050 mm, izolačné trojsklo "ozn.31"                                         | ks | 1,000    | 1 700,00     | 1 700,00          |
| 59 | K   | 766694141.S     | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm                                               | ks | 10,000   | 5,00         | 50,00             |

vv  
vv  
vv  
vv  
vv

"8" 3  
"9" 5  
"13" 1  
"14" 1  
Súčet

3,000  
5,000  
1,000  
1,000  
10,000

FEROSTA a spol., s.r.o.  
Oslobodenia 164/18  
013 05 Belá  
IČO: 4828221

①

|    |   |             |                                                                       |    |       |       |  |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--|
| 60 | K | 766694143.S | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm | ks | 7,000 | 15,00 |  |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--|

vv  
vv  
vv  
vv  
vv  
vv  
vv

"2" 1  
"3" 1  
"10" 2  
"11" 1  
"12" 1  
"27" 1  
Súčet

1,000  
1,000  
2,000  
1,000  
1,000  
1,000  
7,000

122900  
105,00

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                               | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 61 | K   | 766694144.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 2600 mm                                                | ks | 71,000    | 18,00        | 1 278,00          |
|    | VV  |                | "1" 42                                                                                                              |    | 42,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "4" 11                                                                                                              |    | 11,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "5" 5                                                                                                               |    | 5,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "7" 3                                                                                                               |    | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "15" 1                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "18" 1                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "19" 1                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "20" 2                                                                                                              |    | 2,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "26" 2                                                                                                              |    | 2,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "28" 1                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "29" 1                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "30" 1                                                                                                              |    | 1,000     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                               |    | 71,000    |              |                   |
| 62 | M   | 611560000400.S | Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech           | m  | 232,365   | 10,00        | 2 323,65          |
|    | VV  |                | "1" 2,70*42*1,05                                                                                                    |    | 119,070   |              |                   |
|    | VV  |                | "2" 1,80*1,05                                                                                                       |    | 1,890     |              |                   |
|    | VV  |                | "3" 1,80*1,05                                                                                                       |    | 1,890     |              |                   |
|    | VV  |                | "4" 2,70*11*1,05                                                                                                    |    | 31,185    |              |                   |
|    | VV  |                | "5" 2,70*5*1,05                                                                                                     |    | 14,175    |              |                   |
|    | VV  |                | "7" 4,80*3*1,05                                                                                                     |    | 15,120    |              |                   |
|    | VV  |                | "8" 0,90*3*1,05                                                                                                     |    | 2,835     |              |                   |
|    | VV  |                | "9" 0,50*5*1,05                                                                                                     |    | 2,625     |              |                   |
|    | VV  |                | "10" 2,40*2*1,05                                                                                                    |    | 5,040     |              |                   |
|    | VV  |                | "11" 2,40*1,05                                                                                                      |    | 2,520     |              |                   |
|    | VV  |                | "12" 2,40*1,05                                                                                                      |    | 2,520     |              |                   |
|    | VV  |                | "13" 1,00*1,05                                                                                                      |    | 1,050     |              |                   |
|    | VV  |                | "14" 1,00*1,05                                                                                                      |    | 1,050     |              |                   |
|    | VV  |                | "15" 4,80*1,05                                                                                                      |    | 5,040     |              |                   |
|    | VV  |                | "18" 4,80*1,05                                                                                                      |    | 5,040     |              |                   |
|    | VV  |                | "19" 4,80*1,05                                                                                                      |    | 5,040     |              |                   |
|    | VV  |                | "26" 2,70*2*1,05                                                                                                    |    | 5,670     |              |                   |
|    | VV  |                | "27" 2,70*1,05                                                                                                      |    | 2,835     |              |                   |
|    | VV  |                | "28" 2,00*1,05                                                                                                      |    | 2,100     |              |                   |
|    | VV  |                | "29" 2,70*1,05                                                                                                      |    | 2,835     |              |                   |
|    | VV  |                | "30" 2,70*1,05                                                                                                      |    | 2,835     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                               |    | 232,365   |              |                   |
| 63 | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech        | ks | 88,000    | 3,00         | 264,00            |
| 64 | K   | 766694153.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm                                              | ks | 5,000     | 17,00        | 85,00             |
|    | VV  |                | "24" 3                                                                                                              |    | 3,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "25" 2                                                                                                              |    | 2,000     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                               |    | 5,000     |              |                   |
| 65 | M   | 611560000500.S | Parapetná doska plastová, šírka do 350 mm, komôrková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, biely | m  | 11,550    | 13,00        | 150,15            |
|    | VV  |                | "24" 2,00*3*1,05                                                                                                    |    | 6,300     |              |                   |
|    | VV  |                | "25" 2,50*2*1,05                                                                                                    |    | 5,250     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                               |    | 11,550    |              |                   |
| 66 | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech        | ks | 5,000     | 3,00         | 15,00             |
| 67 | K   | 766694985.S    | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1600 mm, -0,003t                                      | ks | 12,000    | 1,00         | 12,00             |
|    | VV  |                | "š.900mm" 4                                                                                                         |    | 4,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "š.500mm" 6                                                                                                         |    | 6,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "bočný svetlík dĺ.1000mm dverí šxv 1400x3060mm" 2                                                                   |    | 2,000     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                               |    | 12,000    |              |                   |
| 68 | K   | 766694986.S    | Demontáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t                                     | ks | 79,000    | 1,00         | 79,00             |
|    | VV  |                | "š.2700mm" 66                                                                                                       |    | 66,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "š.1800mm" 2                                                                                                        |    | 2,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "š.2400mm" 5                                                                                                        |    | 5,000     |              |                   |
|    | VV  |                | "š.4800mm" 6                                                                                                        |    | 6,000     |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                               |    | 79,000    |              |                   |
| 69 | K   | 998766203.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                              | %  | 1 227,965 | 0,80         | 982,37            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

02 - Fasáda

JKSO:

Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

ARST

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

Cena bez DPH

36 062,46

DPH základná  
znížená

Základ dane  
0,00  
36 062,46

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
7 212,49

Cena s DPH

v EUR

43 274,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

**FEROSTA a spol., s.r.o.**  
Oslobodenia 164/18  
013 05 Beľá ①  
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis: 7.3. 2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 02 - Fasáda

|               |                         |              |                   |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Miesto:       | KN 3620/1 Skalité       | Dátum:       | 15.01.2024        |
| Objednávateľ: | Obec Skalité            | Projektant:  | ARST              |
| Zhotoviteľ:   | FEROSTA a spol., s.r.o. | Spracovateľ: | Stanislav Hlubina |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                        | 36 062,46 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 24 441,20 |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 10 990,15 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 11 501,57 |
| 99 - Presun hmôt HSV                      | 1 949,48  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 11 621,26 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti      | 69,07     |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 73,12     |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 294,97    |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 3 924,26  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 7 259,84  |

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

02 - Fasáda

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

36 062,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

24 441,20

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

10 990,15

|   |    |             |                                                                                                                          |    |         |       |          |
|---|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K  | 622460121.S | Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou                                                                | m2 | 143,876 | 1,05  | 151,07   |
|   | VV |             | "MW hr.50mm" 31,363                                                                                                      |    | 31,363  |       |          |
|   | VV |             | "XPS hr.150mm" 0,363                                                                                                     |    | 0,363   |       |          |
|   | VV |             | "XPS hr.180mm" 12,95                                                                                                     |    | 12,950  |       |          |
|   | VV |             | "MW hr.150mm" 13,417                                                                                                     |    | 13,417  |       |          |
|   | VV |             | "MW hr.200mm" 70,038                                                                                                     |    | 70,038  |       |          |
|   | VV |             | "MW hr.30mm" 15,745                                                                                                      |    | 15,745  |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 143,876 |       |          |
| 2 | K  | 622461052.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm                                                      | m2 | 131,462 | 12,50 | 1 643,28 |
|   | VV |             | "MW hr.50mm" 31,363                                                                                                      |    | 31,363  |       |          |
|   | VV |             | "MW hr.150mm" 13,417                                                                                                     |    | 13,417  |       |          |
|   | VV |             | "MW hr.200mm" 70,038                                                                                                     |    | 70,038  |       |          |
|   | VV |             | MW hr.30mm - ostenia                                                                                                     |    |         |       |          |
|   | VV |             | "23" (1,90+2,65*2)*0,25*1                                                                                                |    | 1,800   |       |          |
|   | VV |             | "24" (2,00+2,25*2)*0,25*3                                                                                                |    | 4,875   |       |          |
|   | VV |             | "25" (2,70+2,25*2)*0,25*2                                                                                                |    | 3,600   |       |          |
|   | VV |             | "28" 0,25*2,16                                                                                                           |    | 0,540   |       |          |
|   | VV |             | "m.č. 1.05" (2,00+2,16*2)*0,25                                                                                           |    | 1,580   |       |          |
|   | VV |             | primurovka okna                                                                                                          |    |         |       |          |
|   | VV |             | 0,65*2,56                                                                                                                |    | 1,664   |       |          |
|   | VV |             | zamurované dvere 1.51                                                                                                    |    |         |       |          |
|   | VV |             | 1,10*2,35                                                                                                                |    | 2,585   |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 131,462 |       |          |
| 3 | K  | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková                                                                  | m2 | 13,313  | 21,00 | 279,57   |
|   | VV |             | "XPS hr.150mm" 0,363                                                                                                     |    | 0,363   |       |          |
|   | VV |             | "XPS hr.180mm" 12,95                                                                                                     |    | 12,950  |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 13,313  |       |          |
| 4 | K  | 622481119.S | Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                             | m2 | 4,249   | 14,40 | 61,19    |
|   | VV |             | ostenie otvorov - preloženie 20cm na jestv.fasádu                                                                        |    |         |       |          |
|   | VV |             | primurovka okna                                                                                                          |    |         |       |          |
|   | VV |             | 0,65*2,56                                                                                                                |    | 1,664   |       |          |
|   | VV |             | zamurované dvere 1.51                                                                                                    |    |         |       |          |
|   | VV |             | 1,10*2,35                                                                                                                |    | 2,585   |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 4,249   |       |          |
| 5 | K  | 625250553.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS | m2 | 0,363   | 56,00 | 20,33    |
|   | VV |             | bočná stena medzi 1.47 a 1.51                                                                                            |    |         |       |          |
|   | VV |             | 1,45*0,25                                                                                                                |    | 0,363   |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 0,363   |       |          |
| 6 | K  | 625250556.S | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS | m2 | 12,950  | 60,00 | 777,00   |
|   | VV |             | nadzemná časť sokla - prístavba SH= -0,400 HH= +0,250                                                                    |    |         |       |          |
|   | VV |             | 9,80*0,65                                                                                                                |    | 6,370   |       |          |
|   | VV |             | 8,68*0,65                                                                                                                |    | 5,642   |       |          |
|   | VV |             | 3,75*0,25                                                                                                                |    | 0,938   |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 12,950  |       |          |
| 7 | K  | 625250703.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy kompletný systém ETICS                      | m2 | 31,363  | 42,00 | 1 317,25 |
|   | VV |             | komín - ozn.Ku                                                                                                           |    |         |       |          |
|   | VV |             | (1,10+1,70)*2*4,25                                                                                                       |    | 23,800  |       |          |
|   | VV |             | (0,725+0,725)*2*1,25                                                                                                     |    | 3,625   |       |          |
|   | VV |             | (0,85+0,725)*2*1,25                                                                                                      |    | 3,938   |       |          |
|   | VV |             | Súčet                                                                                                                    |    | 31,363  |       |          |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 8  | K   | 625250710.S  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS                            | m2 | 13,417   | 58,00        | 778,19            |
|    | VV  |              | bočná stena medzi 1.47 a 1.51                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 1,45*2,81                                                                                                                        |    | 4,075    |              |                   |
|    | VV  |              | prímurovka okna m.č.1.35                                                                                                         |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 0,45*2,16                                                                                                                        |    | 0,972    |              |                   |
|    | VV  |              | zamurované dvere 1.51                                                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 0,90*2,15                                                                                                                        |    | 1,935    |              |                   |
|    | VV  |              | podhľad m.č.1.47                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3,90*1,65                                                                                                                        |    | 6,435    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                            |    | 13,417   |              |                   |
| 9  | K   | 625250713.S  | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy, kompletný systém ETICS                            | m2 | 70,038   | 66,00        | 4 622,51          |
|    | VV  |              | prístavba SH= -0,250 HH= +4,480                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 9,80*4,73                                                                                                                        |    | 46,354   |              |                   |
|    | VV  |              | 8,68*4,73                                                                                                                        |    | 41,056   |              |                   |
|    | VV  |              | prístavba SH= -0,250 HH= +3,060                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | 3,75*3,31                                                                                                                        |    | 12,413   |              |                   |
|    | VV  |              | -1,90*2,65                                                                                                                       |    | -5,035   |              |                   |
|    | VV  |              | -2,50*2,25*2                                                                                                                     |    | -11,250  |              |                   |
|    | VV  |              | -2,00*2,25*3                                                                                                                     |    | -13,500  |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                            |    | 70,038   |              |                   |
| 10 | K   | 625250762.PC | Úprava ostenia kontaktného zatepľovacieho systému odstránením š. do 150mm, úprava spoja KZS / okno systémovým prvkom (silikónom) | m  | 836,800  | 0,80         | 669,44            |
|    | VV  |              | jestvujúce otvory                                                                                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "1" (2,70+2,162)*2*42                                                                                                            |    | 408,408  |              |                   |
|    | VV  |              | "2" (2,70+3,06)*2*1                                                                                                              |    | 11,520   |              |                   |
|    | VV  |              | "3" (2,70+3,06)*2*1                                                                                                              |    | 11,520   |              |                   |
|    | VV  |              | "4" (2,70+1,50)*2*11                                                                                                             |    | 92,400   |              |                   |
|    | VV  |              | "5" (2,70+0,75)*2*5                                                                                                              |    | 34,500   |              |                   |
|    | VV  |              | "6" (1,10+2,10)*2*1                                                                                                              |    | 6,400    |              |                   |
|    | VV  |              | "7" (4,80+0,75)*2*3                                                                                                              |    | 33,300   |              |                   |
|    | VV  |              | "8" (0,90+1,00)*2*3                                                                                                              |    | 11,400   |              |                   |
|    | VV  |              | "9" (0,50+1,00)*2*5                                                                                                              |    | 15,000   |              |                   |
|    | VV  |              | "10" (2,40+2,16)*2                                                                                                               |    | 9,120    |              |                   |
|    | VV  |              | "11" (2,477+0,80+1,415+2,40)*1                                                                                                   |    | 7,092    |              |                   |
|    | VV  |              | "12" (2,477+0,80+1,415+2,40)*1                                                                                                   |    | 7,092    |              |                   |
|    | VV  |              | "13" (2,40+3,06)*2*1                                                                                                             |    | 10,920   |              |                   |
|    | VV  |              | "14" (2,40+3,06)*2*1                                                                                                             |    | 10,920   |              |                   |
|    | VV  |              | "15" (4,80+2,16)*2*1                                                                                                             |    | 13,920   |              |                   |
|    | VV  |              | "16" (4,85+2,96)*2*1                                                                                                             |    | 15,620   |              |                   |
|    | VV  |              | "17" (1,10+2,06)*2*2                                                                                                             |    | 12,640   |              |                   |
|    | VV  |              | "18" (2,75+1,105+5,074+4,60)*1                                                                                                   |    | 13,529   |              |                   |
|    | VV  |              | "19" (2,75+1,105+5,074+4,80)*1                                                                                                   |    | 13,729   |              |                   |
|    | VV  |              | "20" (2,70+1,25)*2*2                                                                                                             |    | 15,800   |              |                   |
|    | VV  |              | "21" (1,00+2,06)*2*1                                                                                                             |    | 6,120    |              |                   |
|    | VV  |              | "22" (1,50+2,06)*2*1                                                                                                             |    | 7,120    |              |                   |
|    | VV  |              | "26" (2,70+2,16)*2*2                                                                                                             |    | 19,440   |              |                   |
|    | VV  |              | "27" (2,70+1,50)*2*1                                                                                                             |    | 8,400    |              |                   |
|    | VV  |              | "28" (2,00+2,16)*2*1                                                                                                             |    | 8,320    |              |                   |
|    | VV  |              | "29" (2,465+3,41+2,86+2,70)*1                                                                                                    |    | 11,435   |              |                   |
|    | VV  |              | "30" (2,465+3,41+2,86+2,70)*1                                                                                                    |    | 11,435   |              |                   |
|    | VV  |              | "31" (1,80+3,05)*2*1                                                                                                             |    | 9,700    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                            |    | 836,800  |              |                   |
| 11 | K   | 625250762.S  | Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm, kompletný systém ETICS                                         | m2 | 15,745   | 39,00        | 614,06            |
|    | VV  |              | ostenie otvorov                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "23" (1,90+2,65*2)*0,25*1                                                                                                        |    | 1,800    |              |                   |
|    | VV  |              | "24" (2,00+2,25*2)*0,25*3                                                                                                        |    | 4,875    |              |                   |
|    | VV  |              | "25" (2,70+2,25*2)*0,25*2                                                                                                        |    | 3,600    |              |                   |
|    | VV  |              | "28" 0,25*2,16                                                                                                                   |    | 0,540    |              |                   |
|    | VV  |              | "m.č.1.05" (2,00+2,16*2)*0,25                                                                                                    |    | 1,580    |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčet                                                                                                                       |    | 12,395   |              |                   |
|    | VV  |              | parapetná časť okien                                                                                                             |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "24" 2,00*0,25*3                                                                                                                 |    | 1,500    |              |                   |
|    | VV  |              | "25" 2,70*0,25*2                                                                                                                 |    | 1,350    |              |                   |
|    | VV  |              | "m.č.1.05" 2,00*0,25                                                                                                             |    | 0,500    |              |                   |
|    | VV  |              | Medzisúčet                                                                                                                       |    | 3,350    |              |                   |
|    | VV  |              | Súčet                                                                                                                            |    | 15,745   |              |                   |
| 12 | K   | 629451113.S  | Úprava prahovej časti - po výmene dverí                                                                                          | m  | 14,100   | 3,99         | 56,26             |
|    | VV  |              | položka obsahuje: zabetónovanie ryhy, doplnenie dlažby / krytiny                                                                 |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "2" 0,90*1                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "3" 0,90*1                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "6" 1,10*1                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "13" 1,40*1                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "14" 1,40*1                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "17" 1,10*2                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |              | "21" 1,00*1                                                                                                                      |    |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | "22" 1,50*1                                                                                                                                            |    | 1,500     |              |                   |
|    | VV  |             | "23" 1,90*1                                                                                                                                            |    | 1,900     |              |                   |
|    | VV  |             | "31" 1,80*1                                                                                                                                            |    | 1,800     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                  |    | 14,100    |              |                   |
|    | D   | 9           | Ostatné konštrukcie a Práce-búranie                                                                                                                    |    |           |              | 11 501,57         |
| 13 | K   | 941941031.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                          | m2 | 34,200    | 2,50         | 85,50             |
|    | VV  |             | komín - ozn.Ku                                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (1,10+1,00)*2*4,50                                                                                                                                     |    | 18,900    |              |                   |
|    | VV  |             | 1,70*4,50*2                                                                                                                                            |    | 15,300    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                  |    | 34,200    |              |                   |
| 14 | K   | 941941032.S | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                   | m2 | 1 914,474 | 2,50         | 4 786,19          |
|    | VV  |             | SV                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (18,50+1,74*2+1,00*2)*(4,975+0,90)                                                                                                                     |    | 140,883   |              |                   |
|    | VV  |             | (48,75+1,00*2)*(12,755+0,40)-9,60*11,45                                                                                                                |    | 557,696   |              |                   |
|    | VV  |             | SZ+JV                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 13,75*(5,135+8,46)/2*2                                                                                                                                 |    | 186,931   |              |                   |
|    | VV  |             | 5,53*(8,46+11,45)/2*2                                                                                                                                  |    | 110,102   |              |                   |
|    | VV  |             | 15,32*(13,05+9,15)/2*2                                                                                                                                 |    | 340,104   |              |                   |
|    | VV  |             | JZ                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (48,75+0,65*2+1,00*2)*8,76                                                                                                                             |    | 455,958   |              |                   |
|    | VV  |             | vnútorná stena nižšej časti                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,00+6,00+1,00*2)*9,80                                                                                                                                |    | 107,800   |              |                   |
|    | VV  |             | časť nad plochou strechou                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 15,00                                                                                                                                                  |    | 15,000    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                  |    | 1 914,474 |              |                   |
| 15 | K   | 941941191.S | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m        | m2 | 34,200    | 1,00         | 34,20             |
| 16 | K   | 941941192.S | Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 1 914,474 | 1,00         | 1 914,47          |
|    | VV  |             | 1 mesiac, cenu upraviť podľa možnosti dodávateľa                                                                                                       |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 1914,474                                                                                                                                               |    | 1 914,474 |              |                   |
| 17 | K   | 941941831.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                       | m2 | 34,200    | 1,30         | 44,46             |
| 18 | K   | 941941832.S | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                | m2 | 1 914,474 | 1,30         | 2 488,82          |
| 19 | K   | 944944103.R | Montáž a demontáž ochrannej siete na boku lešenia                                                                                                      | m2 | 1 948,674 | 0,39         | 759,98            |
|    | VV  |             | 1914,474+34,20                                                                                                                                         |    | 1 948,674 |              |                   |
| 20 | K   | 952903013.S | Čistenie fasád tlakovou vodou od prachu, usadenín a pavučín zo závesnej lávky                                                                          | m2 | 1 229,424 | 0,51         | 627,01            |
|    | VV  |             | SV                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 633,97-111,49                                                                                                                                          |    | 522,480   |              |                   |
|    | VV  |             | SZ                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 327,66                                                                                                                                                 |    | 327,660   |              |                   |
|    | VV  |             | JZ                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 417,88                                                                                                                                                 |    | 417,880   |              |                   |
|    | VV  |             | JV                                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 328,97                                                                                                                                                 |    | 328,970   |              |                   |
|    | VV  |             | zástena medzi hlavnými budovami                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | (3,00+6,00)*8,40                                                                                                                                       |    | 75,600    |              |                   |
|    | VV  |             | (3,00+6,00)*11,40                                                                                                                                      |    | 102,600   |              |                   |
|    | VV  |             | odpočet okien, dverí                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | -456,194                                                                                                                                               |    | -456,194  |              |                   |
|    | VV  |             | odpočet prístavby                                                                                                                                      |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | -(9,60+8,68)*4,90                                                                                                                                      |    | -89,572   |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                  |    | 1 229,424 |              |                   |
| 21 | K   | 953945319.S | Hliníkový soklový profil šírky 203 mm                                                                                                                  | m  | 18,480    | 7,34         | 135,64            |
|    | VV  |             | prístavba                                                                                                                                              |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | 9,80+8,68                                                                                                                                              |    | 18,480    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                  |    | 18,480    |              |                   |
| 22 | K   | 953995406.S | Okenný a dverový začisťovací profil                                                                                                                    | m  | 53,740    | 1,84         | 98,88             |
|    | VV  |             | "23" (1,90+2,65*2)*1                                                                                                                                   |    | 7,200     |              |                   |
|    | VV  |             | "24" (2,00+2,25*2)*3                                                                                                                                   |    | 19,500    |              |                   |
|    | VV  |             | "25" (2,70+2,25*2)*2                                                                                                                                   |    | 14,400    |              |                   |
|    | VV  |             | "28" (2,00+2,16*2)*1                                                                                                                                   |    | 6,320     |              |                   |
|    | VV  |             | "m.č.1.05" 2,00+2,16*2                                                                                                                                 |    | 6,320     |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                  |    | 53,740    |              |                   |
| 23 | K   | 953995412.S | Nadokenný profil s priznanou okapničkou                                                                                                                | m  | 15,300    |              |                   |
|    | VV  |             | nadpražie okien, dverí                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | "23" 1,90                                                                                                                                              |    | 1,900     |              |                   |
|    | VV  |             | "24" 2,00*3                                                                                                                                            |    | 6,000     |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |                | "25" 2,70*2                                                                                                              |    | 5,400    |              |                   |
|    | VV  |                | "m.č. 1.05" 2,00                                                                                                         |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 15,300   |              |                   |
| 24 | K   | 953995416.S    | Parapetný profil s integrovanou sieťovinou                                                                               | m  | 13,400   | 1,84         | 24,66             |
|    | VV  |                | "24" 2,00*3                                                                                                              |    | 6,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "25" 2,70*2                                                                                                              |    | 5,400    |              |                   |
|    | VV  |                | "m.č. 1.05" 2,00                                                                                                         |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 13,400   |              |                   |
| 25 | K   | 953995421.S    | Rohový profil s integrovanou sieťovinou - plastový                                                                       | m  | 68,320   | 1,84         | 125,71            |
|    | VV  |                | ostenie otvorov                                                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "23" 2,65*2*1                                                                                                            |    | 5,300    |              |                   |
|    | VV  |                | "24" 2,25*2*3                                                                                                            |    | 13,500   |              |                   |
|    | VV  |                | "25" 2,25*2*2                                                                                                            |    | 9,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "28" 2,16*2*1                                                                                                            |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV  |                | "m.č. 1.05" 2,16*2                                                                                                       |    | 4,320    |              |                   |
|    | VV  |                | roh budovy                                                                                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 4,88                                                                                                                     |    | 4,880    |              |                   |
|    | VV  |                | komin                                                                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 4,25*4+1,25*4*2                                                                                                          |    | 27,000   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 68,320   |              |                   |
| 26 | K   | 953997962.S    | Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2                                                            | ks | 16,000   | 1,90         | 30,40             |
|    | VV  |                | SV                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 8                                                                                                                        |    | 8,000    |              |                   |
|    | VV  |                | SZ, JV                                                                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 4*2                                                                                                                      |    | 8,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 16,000   |              |                   |
| 27 | M   | 429720339400.S | Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozмеры šxvxhr 250x250x8 mm, pozinkovaná                                  | ks | 16,000   | 6,00         | 96,00             |
| 28 | K   | 978065021.S    | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 120-150 mm, -0,01876t   | m2 | 3,920    | 2,95         | 11,56             |
|    | VV  |                | vyrezanie otvoru pre osadenie vetracích mriežok                                                                          |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 0,25*0,25*16                                                                                                             |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | odstránenie KZS pri zjednotení okno m.č. 1.05                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 2,00*2,16-(0,50+0,90)*1,00                                                                                               |    | 2,920    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 3,920    |              |                   |
| 29 | K   | 978065041.S    | Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t | m2 | 13,680   | 4,02         | 54,99             |
|    | VV  |                | položku upraviť podľa realne prevedených prac                                                                            |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "nový otvor 28" 0,25*2,16                                                                                                |    | 0,540    |              |                   |
|    | VV  |                | (2,70+0,75)*2*0,25*3                                                                                                     |    | 5,175    |              |                   |
|    | VV  |                | (2,40+2,16)*2*0,25                                                                                                       |    | 2,280    |              |                   |
|    | VV  |                | (4,80+0,75)*2*0,25                                                                                                       |    | 2,775    |              |                   |
|    | VV  |                | (0,90+1,97*2)*0,25                                                                                                       |    | 1,210    |              |                   |
|    | VV  |                | ostenie okien m.č. 1.05                                                                                                  |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | (0,90+1,00)*2*0,25                                                                                                       |    | 0,950    |              |                   |
|    | VV  |                | (0,50+1,00)*2*0,25                                                                                                       |    | 0,750    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 13,680   |              |                   |
| 30 | K   | 979011111.S    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                | t  | 0,986    | 17,93        | 17,68             |
| 31 | K   | 979011121.S    | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                         | t  | 0,986    | 10,86        | 10,71             |
| 32 | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                        | t  | 0,986    | 15,32        | 15,11             |
| 33 | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                            | t  | 10,846   | 0,41         | 4,45              |
|    | VV  |                | 0,986*11                                                                                                                 |    | 10,846   |              |                   |
| 34 | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m (uvažovať kompletnú vzdialenosť k nakladaniu sutí)           | t  | 0,986    | 15,67        | 15,45             |
| 35 | K   | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                          | t  | 0,986    | 4,85         | 4,78              |
| 36 | K   | 979089619.S    | Poplatok za skládku                                                                                                      | t  | 0,986    | 88,00        | 86,77             |
| D  | 99  |                | Presun hmôt HSV                                                                                                          |    |          |              | 1 949,48          |
| 37 | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                        | t  | 114,675  | 17,00        | 1 949,48          |
| D  | PSV |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                      |    |          |              | 11 621,26         |
| D  | 711 |                | Izolácie proti vode a vlhkosti                                                                                           |    |          |              | 69,07             |
| 38 | K   | 711132107.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti napovov fóliou položenou voľne na ploche zvislej                               | m2 | 12,180   | 1,25         | 15,23             |
|    | VV  |                | podzemná časť sokla - prístavba SH= -0,900 HH= -0,400                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 9,80*0,50+9,80*0,40*0,75                                                                                                 |    | 7,840    |              |                   |
|    | VV  |                | 8,68*0,50                                                                                                                |    | 4,340    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                                    |    | 12,180   |              |                   |

FEROSTA

013 05 Bell

IČO: 48222235 IČ DPH: SK220225

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 39    | M   | 283230002700.S | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 14,616   | 1,46         | 21,34             |
|       | VV  |                | 12,18*1,2                                                                                                       |    | 14,616   |              |                   |
| 40    | M   | 283410017100.S | Krycia lišta na kotvenie nopovej fólie, dĺ. 2 m                                                                 | ks | 10,164   | 3,00         | 30,49             |
|       | VV  |                | (9,80+8,68)/2*1,1                                                                                               |    | 10,164   |              |                   |
| 41    | K   | 998711203.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                            | %  | 0,671    | 3,00         | 2,01              |
| D 712 |     |                | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                             |    |          |              | 73,12             |
| 42    | K   | 712991050.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie              | m  | 1,575    | 10,43        | 16,43             |
|       | VV  |                | komín - ozn.Ku                                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | 0,725*0,85                                                                                                      |    | 1,575    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                           |    | 1,575    |              |                   |
| 43    | K   | 712991060.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie             | m  | 1,700    | 10,50        | 17,85             |
|       | VV  |                | "komín" 1,70                                                                                                    |    | 1,700    |              |                   |
| 44    | M   | 607260000450.S | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm                                                                                   | m2 | 3,313    | 11,00        | 36,44             |
|       | VV  |                | (0,725+0,85)*0,725*1,1                                                                                          |    | 1,256    |              |                   |
|       | VV  |                | 1,70*1,10*1,1                                                                                                   |    | 2,057    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                           |    | 3,313    |              |                   |
| 45    | K   | 998712203.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                     | %  | 0,707    | 3,40         | 2,40              |
| D 713 |     |                | Izolácie tepelné                                                                                                |    |          |              | 294,97            |
| 46    | K   | 713132211.S    | Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps celoplošným prilepením                                 | m2 | 9,240    | 5,14         | 47,49             |
|       | VV  |                | podzemná časť sokla - prístavba SH= -0,900 HH= -0,400                                                           |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | 9,80*0,50                                                                                                       |    | 4,900    |              |                   |
|       | VV  |                | 8,68*0,50                                                                                                       |    | 4,340    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                           |    | 9,240    |              |                   |
| 47    | M   | 283750009140.S | Doska XPS hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                      | m2 | 9,702    | 25,00        | 242,55            |
|       | VV  |                | 9,24*1,05                                                                                                       |    | 9,702    |              |                   |
| 48    | K   | 998713203.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                                             | %  | 2,900    | 1,70         | 4,93              |
| D 764 |     |                | Konštrukcie klampiarske                                                                                         |    |          |              | 3 924,26          |
| 49    | K   | 764317400.R    | Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, železobetónových dosiek                                       | m2 | 2,921    | 48,00        | 140,21            |
|       | VV  |                | komín - ozn.Ku                                                                                                  |    |          |              |                   |
|       | VV  |                | 1,10*1,70                                                                                                       |    | 1,870    |              |                   |
|       | VV  |                | 0,725*0,725*2                                                                                                   |    | 1,051    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                           |    | 2,921    |              |                   |
| 50    | K   | 764410750.1    | Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 330 mm hr.pl. hr.1 mm           | m  | 239,900  | 15,50        | 3 718,45          |
|       | VV  |                | "1" 2,70*42                                                                                                     |    | 113,400  |              |                   |
|       | VV  |                | "2" 1,80+0,90                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |                | "3" 1,80+0,90                                                                                                   |    | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |                | "4" 2,70*11                                                                                                     |    | 29,700   |              |                   |
|       | VV  |                | "5" 2,70*5                                                                                                      |    | 13,500   |              |                   |
|       | VV  |                | "7" 4,80*3                                                                                                      |    | 14,400   |              |                   |
|       | VV  |                | "8" 0,90*3                                                                                                      |    | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |                | "9" 0,50*5                                                                                                      |    | 2,500    |              |                   |
|       | VV  |                | "10" 2,40*2                                                                                                     |    | 4,800    |              |                   |
|       | VV  |                | "11" 2,40                                                                                                       |    | 2,400    |              |                   |
|       | VV  |                | "12" 2,40                                                                                                       |    | 2,400    |              |                   |
|       | VV  |                | "13" 1,00                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
|       | VV  |                | "14" 1,00                                                                                                       |    | 1,000    |              |                   |
|       | VV  |                | "15" 4,80                                                                                                       |    | 4,800    |              |                   |
|       | VV  |                | "18" 4,80                                                                                                       |    | 4,800    |              |                   |
|       | VV  |                | "19" 4,80                                                                                                       |    | 4,800    |              |                   |
|       | VV  |                | "20" 2,70*2                                                                                                     |    | 5,400    |              |                   |
|       | VV  |                | "24" 2,00*3                                                                                                     |    | 6,000    |              |                   |
|       | VV  |                | "25" 2,70*2                                                                                                     |    | 5,400    |              |                   |
|       | VV  |                | "26" 2,70*2                                                                                                     |    | 5,400    |              |                   |
|       | VV  |                | "27" 2,70                                                                                                       |    | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |                | "28" 2,00                                                                                                       |    | 2,000    |              |                   |
|       | VV  |                | "29" 2,70                                                                                                       |    | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |                | "30" 2,70                                                                                                       |    | 2,700    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                           |    | 239,900  |              |                   |
| 51    | K   | 998764203.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                        | %  | 38,587   |              | 65,60             |
| D 767 |     |                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                    |    |          |              | 7 259,84          |
| 52    | K   | 767112811.S    | Demontáž stien a priečok pre zasklenie skrutkovaných, -0,03300t                                                 | m2 | 5,832    | 8,00         | 46,66             |
|       | VV  |                | "vybúranie mreží ozn.J existujúci stav" 2,70*2,16                                                               |    | 5,832    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód             | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 53 | K   | 767340070.S     | Montáž hliníkovej pergoly kotvenej do steny, rovná strecha z bezpečnostného skla do plochy 10 m2 | m2 | 5,913    | 90,00        | 532,17            |
|    | vv  |                 | prestrešenie vstupu                                                                              |    |          |              |                   |
|    | vv  |                 | 2,75*2,15                                                                                        |    | 5,913    |              |                   |
| 54 | M   | 55358000500.S   | Strešná krytina bezpečnostné sklo, rovná strecha, 2x tiahlo, kotvenie, dažďový zvod, žľab        | m2 | 5,913    | 400,00       | 2 365,20          |
| 55 | K   | 767833100.S     | Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov | m  | 18,050   | 13,00        | 234,65            |
|    | vv  |                 | "ozn.J" 7,25+10,80                                                                               |    | 18,050   |              |                   |
| 56 | M   | 5532600011350.S | Rebrík oceľový vrátane kotvenia so žiarozinkovou úpravou povrchu                                 | m  | 18,050   | 150,00       | 2 707,50          |
| 57 | K   | 767834102.S     | Montáž ochranného koša zváraním                                                                  | m  | 13,250   | 5,00         | 66,25             |
|    | vv  |                 | 4,825+8,425                                                                                      |    | 13,250   |              |                   |
| 58 | M   | 5532600011450.S | Ochranná klieťka pre rebrík oceľový so žiarozinkovou úpravou                                     | m  | 13,250   | 30,00        | 397,50            |
| 59 | K   | 767851804.S     | Demontáž oceľových požiarnych rebríkov kompletne celé -0,03500t                                  | m  | 13,720   | 1,90         | 26,07             |
|    | vv  |                 | "ozn.G existujúci stav" 5,05+8,67                                                                |    | 13,720   |              |                   |
| 60 | K   | 767995103.S     | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg          | kg | 14,800   | 3,00         | 44,40             |
|    | vv  |                 | OK_Lem Konzoly - FLA70/10                                                                        |    |          |              |                   |
|    | vv  |                 | 14,80                                                                                            |    | 14,800   |              |                   |
| 61 | K   | 767995105.S     | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg         | kg | 94,900   | 2,50         | 237,25            |
|    | vv  |                 | OK_Konzola K1 - VHP70/70x5.0                                                                     |    |          |              |                   |
|    | vv  |                 | 94,90                                                                                            |    | 94,900   |              |                   |
| 62 | M   | 553310001000.S  | Oceľová konštrukcia                                                                              | t  | 0,115    | 3 200,00     | 368,00            |
|    | vv  |                 | (14,80+94,90)*1,05*0,001                                                                         |    | 0,115    |              |                   |
| 63 | M   | 999310001000.S  | Žiarozinková úprava                                                                              | kg | 109,700  | 1,35         | 148,10            |
|    | vv  |                 | 14,80+94,90                                                                                      |    | 109,700  |              |                   |
| 64 | K   | 998767203.S     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m           | %  | 71,738   | 1,20         | 86,09             |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt:  
1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť:  
03 - Strecha

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:  
Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:  
Obec Skalité

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:  
ARST

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 116 286,65 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 116 286,65  | 20,00%      | 23 257,33  |
| Cena s DPH   |             |             | 139 543,98 |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Dátum a podpis: 7.3 Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**03 - Strecha**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**116 286,65**

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV                 | 5 526,47   |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie   | 5 526,47   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                 | 110 760,18 |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny | 2 837,25   |
| 713 - Izolácie tepelné                    | 1 707,32   |
| 762 - Konštrukcie tesárske                | 44 790,65  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske             | 61 050,69  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové        | 199,00     |
| 783 - Nátery                              | 175,27     |

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 03 - Strecha

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 116 286,65

|    |   |                                   |                                                                                                                          |            |         |       |          |
|----|---|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------|----------|
| D  |   | HSV                               | Práce a dodávky HSV                                                                                                      | 5 526,47   |         |       |          |
| D  |   | 9                                 | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                      | 5 526,47   |         |       |          |
| 1  | K | 953947952.S                       | Montáž hranatej kovovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2                                                              | ks         | 50,000  | 1,90  | 95,00    |
| 2  | M | 429720339400.S                    | Mriežka ventilačná kovová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 250x250x8 mm, pozinkovaná                                  | ks         | 50,000  | 6,00  | 300,00   |
| 3  | K | 978065041.S                       | Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t | m2         | 42,510  | 4,02  | 170,89   |
| VV |   | čelo a podhľad pri okape          |                                                                                                                          | 42,510     |         |       |          |
| VV |   | (47,70+17,70)*(0,30+0,35)         |                                                                                                                          |            |         |       |          |
| 4  | K | 979011111.S                       | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                | t          | 31,568  | 17,93 | 566,01   |
| 5  | K | 979011121.S                       | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                         | t          | 31,568  | 10,86 | 342,83   |
| 6  | K | 979081111.S                       | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                        | t          | 31,568  | 15,32 | 483,62   |
| 7  | K | 979081121.S                       | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                            | t          | 347,248 | 0,41  | 142,37   |
| VV |   | 31 568*11                         |                                                                                                                          | 347,248    |         |       |          |
| 8  | K | 979082111.S                       | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m(uvažovať kompletnú vzdialenosť k nakladaniu sutí)            | t          | 31,568  | 15,67 | 494,67   |
| 9  | K | 979087212.S                       | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                          | t          | 31,568  | 4,85  | 153,10   |
| 10 | K | 979089619.S                       | Poplatok za skládku                                                                                                      | t          | 31,568  | 88,00 | 2 777,98 |
| D  |   | PSV                               | Práce a dodávky PSV                                                                                                      | 110 760,18 |         |       |          |
| D  |   | 712                               | Izolácie striech, povlakové krytiny                                                                                      | 2 837,25   |         |       |          |
| 11 | K | 712400830.S                       | Odstránenie strešnej fólie na strechách šikmých do 30° jednovrstvovej, -0,00600t                                         | m2         | 975,961 | 0,47  | 458,70   |
| VV |   | odstránenie časti lepenky         |                                                                                                                          |            |         |       |          |
| VV |   | 47,70*14,15                       |                                                                                                                          | 674,955    |         |       |          |
| VV |   | 8,70*6,35+17,70*13,41+4,40*1,91   |                                                                                                                          | 301,006    |         |       |          |
| VV |   | Súčet                             |                                                                                                                          | 975,961    |         |       |          |
| 12 | K | 712991030.S                       | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie                       | m          | 1,430   | 10,00 | 14,30    |
| VV |   | "š.375mm" 1,43                    |                                                                                                                          | 1,430      |         |       |          |
| 13 | K | 712991040.S                       | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie                       | m          | 51,980  | 10,00 | 519,80   |
| VV |   | "š.450mm" 9,00+15,70+14,58+6,35*2 |                                                                                                                          | 51,980     |         |       |          |
| 14 | K | 712991050.S                       | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie                       | m          | 80,200  | 10,00 | 802,00   |
| VV |   | "š.650mm" 16,25*2                 |                                                                                                                          | 32,500     |         |       |          |
| VV |   | "š.700mm" 47,70                   |                                                                                                                          | 47,700     |         |       |          |
| VV |   | Súčet                             |                                                                                                                          | 80,200     |         |       |          |
| 15 | M | 607260000450.S                    | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm                                                                                            | m2         | 86,287  | 11,00 | 949,16   |
| VV |   | 1,43*0,375*1,1                    |                                                                                                                          | 0,590      |         |       |          |
| VV |   | 51,98*0,45*1,1                    |                                                                                                                          | 25,730     |         |       |          |
| VV |   | 32,50*0,65*1,1                    |                                                                                                                          | 23,238     |         |       |          |
| VV |   | 47,70*0,70*1,1                    |                                                                                                                          | 36,729     |         |       |          |
| VV |   | Súčet                             |                                                                                                                          | 86,287     |         |       |          |
| 16 | K | 998712203.S                       | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                             | %          | 27,440  | 3,40  |          |
| D  |   | 713                               | Izolácie tepelné                                                                                                         |            |         |       |          |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 17    | K   | 713144090.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením                                                                                                        | m2 | 78,442    | 10,00        | 784,42            |
|       | VV  |                | 1,43*0,375                                                                                                                                                 |    | 0,536     |              |                   |
|       | VV  |                | 51,98*0,45                                                                                                                                                 |    | 23,391    |              |                   |
|       | VV  |                | 32,50*0,65                                                                                                                                                 |    | 21,125    |              |                   |
|       | VV  |                | 47,70*0,70                                                                                                                                                 |    | 33,390    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 78,442    |              |                   |
| 18    | M   | 283750000900.S | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                                                                  | m2 | 82,364    | 11,00        | 906,00            |
|       | VV  |                | 78,442*1,05                                                                                                                                                |    | 82,364    |              |                   |
| 19    | K   | 998713203.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                                                                                        | %  | 16,904    | 1,00         | 16,90             |
| D 762 |     |                | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                       |    |           |              | 44 790,65         |
| 20    | K   | 762311101.S    | Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - príchytiek Bulldog - vrátane dlabania lôžka                                                                    | ks | 232,000   | 1,10         | 255,20            |
| 21    | M   | 311990100110.S | Podložka Bulldog 50/17-1,0mm                                                                                                                               | ks | 100,000   | 0,50         | 50,00             |
| 22    | M   | 311990100111.S | Podložka Bulldog 75/23-1,3mm                                                                                                                               | ks | 132,000   | 0,60         | 79,20             |
| 23    | K   | 762313113.S    | Montáž ocefových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 300 do 450 mm                                                                    | ks | 464,000   | 2,90         | 1 345,60          |
| 24    | M   | 311990100650.S | Svorník d M12-4.8-dĺ. 330 mm                                                                                                                               | ks | 200,000   | 4,30         | 860,00            |
| 25    | M   | 311990101750.S | Svorník d M20-4.8 dĺ. 550 mm                                                                                                                               | ks | 264,000   | 7,15         | 1 887,60          |
| 26    | K   | 762332110.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2                                                                          | m  | 833,000   | 9,00         | 7 497,00          |
|       | VV  |                | hranol 100x100mm                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 7,70*50+8,00*50                                                                                                                                            |    | 785,000   |              |                   |
|       | VV  |                | hranol 100x120mm                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 1,00*48                                                                                                                                                    |    | 48,000    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 833,000   |              |                   |
| 27    | K   | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                                                                       | m  | 50,400    | 13,00        | 655,20            |
|       | VV  |                | hranol 100x150mm                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 4,20*12                                                                                                                                                    |    | 50,400    |              |                   |
| 28    | K   | 762332130.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                                       | m  | 7,200     | 17,00        | 122,40            |
|       | VV  |                | hranol 160x160mm                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,60*12                                                                                                                                                    |    | 7,200     |              |                   |
| 29    | K   | 762332140.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2                                                                       | m  | 141,600   | 18,00        | 2 548,80          |
|       | VV  |                | hranol 160x240mm                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 6,00*14                                                                                                                                                    |    | 84,000    |              |                   |
|       | VV  |                | hranol 160x200mm                                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 4,80*12                                                                                                                                                    |    | 57,600    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 141,600   |              |                   |
| 30    | M   | 60512000290.S  | Smrekové hranol akosť I impregnované                                                                                                                       | m3 | 15,880    | 330,00       | 5 240,40          |
|       | VV  |                | 785,00*0,10*0,10*1,1                                                                                                                                       |    | 8,635     |              |                   |
|       | VV  |                | 48,00*0,10*0,12*1,1                                                                                                                                        |    | 0,634     |              |                   |
|       | VV  |                | 50,40*0,10*0,15*1,1                                                                                                                                        |    | 0,832     |              |                   |
|       | VV  |                | 7,20*0,16*0,16*1,1                                                                                                                                         |    | 0,203     |              |                   |
|       | VV  |                | 84,00*0,16*0,24*1,1                                                                                                                                        |    | 3,548     |              |                   |
|       | VV  |                | 57,60*0,16*0,20*1,1                                                                                                                                        |    | 2,028     |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 15,880    |              |                   |
| 31    | K   | 762341004.S    | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz                                                                              | m2 | 982,884   | 2,90         | 2 850,36          |
| 32    | M   | 60511001450.S  | Smrekové dosky a fošne akosť I impregnované                                                                                                                | m3 | 27,029    | 330,00       | 8 919,57          |
|       | VV  |                | 982,884*0,025*1,1                                                                                                                                          |    | 27,029    |              |                   |
| 33    | K   | 762341251.S    | Montáž kontralát pre sklon do 22°                                                                                                                          | m  | 1 100,000 | 0,74         | 814,00            |
| 34    | M   | 60512000290.S  | Smrekové hranol akosť I impregnované                                                                                                                       | m3 | 6,050     | 330,00       | 1 996,50          |
|       | VV  |                | kontralata 50x100mm                                                                                                                                        |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 1100,00*0,05*0,10*1,1                                                                                                                                      |    | 6,050     |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 6,050     |              |                   |
| 35    | K   | 762341811.S    | Demontáž debnenia striech rovných, oblúkových do 60° z dosiek hrubých, hobľovaných, -0,01600 t                                                             | m2 | 975,961   | 1,50         | 1 463,94          |
|       | VV  |                | 47,70*14,15                                                                                                                                                |    | 674,955   |              |                   |
|       | VV  |                | 8,70*6,35+17,70*13,41+4,40*1,91                                                                                                                            |    | 301,006   |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 975,961   |              |                   |
| 36    | K   | 762342812.S    | Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t                                                         | m2 | 975,961   | 1,50         | 1 463,94          |
| 37    | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 |           |              |                   |
|       | VV  |                | 15,88+27,029+6,05+0,66                                                                                                                                     |    |           |              |                   |
| 38    | K   | 762841210.S    | Montáž podbijania stropov a striech rovných z hobľovaných dosiek na zraz, vrátane olišťovania škár                                                         | m2 | 58,860    |              |                   |
|       | VV  |                | pri okape                                                                                                                                                  |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 65,40*(0,40+0,50)                                                                                                                                          |    | 58,860    |              |                   |

| PČ                            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|                               | vv  |                | Súčet                                                                                                                     |    | 58,860   |              |                   |
| 39                            | M   | 61192007100.S  | Drevený obklad tatranský profil, hrúbka 25 mm                                                                             | m2 | 64,746   | 14,00        | 906,44            |
|                               | vv  |                | 58,86*1,1                                                                                                                 |    | 64,746   |              |                   |
| 40                            | K   | 762427112.S    | Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt                                                                               | m  | 120,000  | 1,50         | 180,00            |
| 41                            | M   | 60511001450.S  | Smrekové dosky a fošne akost' I impregnované                                                                              | m3 | 0,660    | 330,00       | 217,80            |
|                               | vv  |                | hranol 50x100mm                                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | 120,00*0,10*0,05*1,1                                                                                                      |    | 0,660    |              |                   |
| 42                            | K   | 762841821.S    | Demontáž podbivanja obkladov stropov a striech sklonu do 60° z dosiek, -0,04500 t                                         | m2 | 42,510   | 1,50         | 63,77             |
|                               | vv  |                | čelo a podhľad pri okape                                                                                                  |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | (47,70+17,70)*0,30+0,35                                                                                                   |    | 42,510   |              |                   |
| 43                            | K   | 998762203.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m                                                      | %  | 432,760  | 3,50         | 1 514,66          |
| D 764 Konštrukcie klampiarske |     |                |                                                                                                                           |    |          |              | 61 050,69         |
| 44                            | K   | 764171909.S    | Montáž strešného výlezu pre profilované krytiny, sklon strechy do 30°                                                     | ks | 2,000    | 200,00       | 400,00            |
| 45                            | M   | 61133001900.S  | Strešný výlez pre profilované krytiny, šxv 750x1000 mm, lemovanie "ozn.L"                                                 | ks | 1,000    | 500,00       | 500,00            |
| 46                            | M   | 61133001901.S  | Strešný výlez pre profilované krytiny, šxv 700x700 mm, lemovanie "ozn.L"                                                  | ks | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 47                            | K   | 764173711.S    | Ochranná vetracia mriežka proti hmyzu, šírky 80 mm                                                                        | m  | 65,400   | 1,90         | 124,26            |
|                               | vv  |                | 47,70+17,70                                                                                                               |    | 65,400   |              |                   |
| 48                            | K   | 764311822.S    | Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t                                  | m2 | 975,961  | 1,40         | 1 366,35          |
|                               | vv  |                | vrátane všetkých prvkov krytiny                                                                                           |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | 47,70*14,15                                                                                                               |    | 674,955  |              |                   |
|                               | vv  |                | 8,70*6,35+17,70*13,41+4,40*1,91                                                                                           |    | 301,006  |              |                   |
|                               | vv  |                | Súčet                                                                                                                     |    | 975,961  |              |                   |
| 49                            | K   | 764312321.R    | Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, zo zvítkov šírky 670 mm, sklon do 30°                                   | m2 | 982,884  | 44,00        | 43 246,90         |
|                               | vv  |                | 47,70*14,20                                                                                                               |    | 677,340  |              |                   |
|                               | vv  |                | 8,70*6,34+17,70*13,62+4,85*1,92                                                                                           |    | 305,544  |              |                   |
|                               | vv  |                | Súčet                                                                                                                     |    | 982,884  |              |                   |
| 50                            | K   | 764312323.R    | Krytiny hladké z hliníkového farebného Al plechu, zo zvítkov šírky 670 mm, sklon nad 45°                                  | m2 | 29,430   | 44,00        | 1 294,92          |
|                               | vv  |                | čelo okapu                                                                                                                |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | 65,40*Q 45                                                                                                                |    | 29,430   |              |                   |
| 51                            | K   | 764323530.R    | Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou r.š. 330 mm                   | m  | 65,400   | 11,00        | 719,40            |
|                               | vv  |                | "odkvapova hrana na stresnej fólii" 65,40                                                                                 |    | 65,400   |              |                   |
| 52                            | K   | 764333540.R    | Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 400 mm                                      | m  | 14,500   | 13,00        | 188,50            |
|                               | vv  |                | lemovanie pri komíne                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | (1,80+1,10)*2                                                                                                             |    | 5,800    |              |                   |
|                               | vv  |                | vytiahnutie na stenu                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | 8,70                                                                                                                      |    | 8,700    |              |                   |
|                               | vv  |                | Súčet                                                                                                                     |    | 14,500   |              |                   |
| 53                            | K   | 764333560.R    | Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na plochých strechách r.š. 660 mm                                      | m  | 130,490  | 15,00        | 1 957,35          |
|                               | vv  |                | lemovanie pri atike / mure                                                                                                |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | 16,24*2+47,70                                                                                                             |    | 80,180   |              |                   |
|                               | vv  |                | 9,00+19,96+21,35                                                                                                          |    | 50,310   |              |                   |
|                               | vv  |                | Súčet                                                                                                                     |    | 130,490  |              |                   |
| 54                            | K   | 764345340.R    | Ventilačný nástavec z hliníkového farebného plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 200 mm | ks | 15,000   | 27,00        | 405,00            |
| 55                            | K   | 764348502.R    | Snehové zachytávače z hliníkového farebného Al plechu, dvojradové                                                         | m  | 222,200  | 15,00        | 3 333,00          |
|                               | vv  |                | 47,30*3                                                                                                                   |    | 141,900  |              |                   |
|                               | vv  |                | 7,90+17,10*4+4,00                                                                                                         |    | 80,300   |              |                   |
|                               | vv  |                | Súčet                                                                                                                     |    | 222,200  |              |                   |
| 56                            | K   | 764352613.R    | Zvodové rúry z hliníkového farebného Al plechu, kruhové priemer 120 mm                                                    | m  | 4,200    | 18,00        | 75,60             |
| 57                            | K   | 764352810.S    | Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                                      | m  | 65,400   | 1,00         | 65,40             |
|                               | vv  |                | 47,70+17,70                                                                                                               |    | 65,400   |              |                   |
| 58                            | K   | 764352813.R    | Žľaby z hliníkového farebného Al plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm                                              | m  | 65,400   | 14,00        | 915,60            |
| 59                            | K   | 764352865.S    | Montáž kotlíka kónického z hliníkového farebného Al plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm                                | ks | 6,000    | 15,00        | 90,00             |
| 60                            | M   | 553440069800.S | Kotlík žľabový oválny lisovaný hliník farebný, rozmer 330/100 mm                                                          | ks | 6,000    | 24,00        | 144,00            |
| 61                            | K   | 764391720.R    | Záveterná lišta z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 330 mm                                                            | m  | 2,500    | 7,00         | 17,50             |
|                               | vv  |                | nižšia strecha                                                                                                            |    |          |              |                   |
|                               | vv  |                | 0,55+1,95                                                                                                                 |    |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                       | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 62    | K   | 764394830.R | Podkladový pás z hliníkového farebného Al plechu, r.š. 250 mm                               | m     | 65,400   | 4,30         | 281,22            |
| 63    | K   | 764430760.R | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm     | m     | 1,430    | 19,00        | 27,17             |
|       | VV  |             | strecha SH +3,350                                                                           |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | 1,43                                                                                        |       | 1,430    |              |                   |
| 64    | K   | 764430765.R | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 900 mm     | m     | 51,980   | 20,00        | 1 039,60          |
|       | VV  |             | 9,00+15,70+14,58+6,35*2                                                                     |       | 51,980   |              |                   |
| 65    | K   | 764430770.R | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 1000 mm | m     | 32,500   | 20,00        | 650,00            |
|       | VV  |             | 16 25*2                                                                                     |       | 32,500   |              |                   |
| 66    | K   | 764430780.R | Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 1150 mm    | m     | 47,700   | 22,00        | 1 049,40          |
| 67    | K   | 764430850.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš 600 mm, -0,00337t                              | m     | 133,610  | 0,90         | 120,25            |
|       | VV  |             | 51,98+32,50+47,70                                                                           |       | 132,180  |              |                   |
|       | VV  |             | HH= +3,580, vrátane lemovania                                                               |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | 1,43                                                                                        |       | 1,430    |              |                   |
|       | VV  |             | Súčet                                                                                       |       | 133,610  |              |                   |
| 68    | K   | 764430860.S | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek nad rš 600 mm, -0,00437t                          | m     | 131,160  | 0,90         | 118,04            |
|       | VV  |             | vrátane lemovania                                                                           |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | 47,70+16,25*2                                                                               |       | 80,200   |              |                   |
|       | VV  |             | 6,34*2+2,50+5,50+15,70+14,58                                                                |       | 50,960   |              |                   |
|       | VV  |             | Súčet                                                                                       |       | 131,160  |              |                   |
| 69    | K   | 764441000.S | Prestupy krytiny, odvetrania, ostatné príslušenstvo krytiny                                 | ks    | 1,000    | 25,00        | 25,00             |
| 70    | K   | 764454802.S | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t                            | m     | 4,200    | 0,90         | 3,78              |
|       | VV  |             | čiastočná demontáž - viď rez A-A                                                            |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | Ø 70*6                                                                                      |       | 4,200    |              |                   |
| 71    | K   | 764901423.R | Strešná fólia paropriepustná, na plné debnenie, plošná hmotnosť 180 g/m2                    | m2    | 982,884  | 1,87         | 1 837,99          |
| 72    | K   | 998764203.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                    | %     | 604,462  | 1,00         | 604,46            |
| D 767 |     |             | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                |       |          |              | 199,00            |
| 73    | K   | 767995100.S | Montáž a dodávka konštrukcie pre osadenie ventilačnej hlavice                               | súbor | 1,000    | 199,00       | 199,00            |
|       | VV  |             | rez A-A                                                                                     |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | rozmery šxdlxv 1065x715x2405 mm                                                             |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | vrátane konštrukcie, opláštenia, izolácie, prestup, oplechovanie                            |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | 1                                                                                           |       | 1,000    |              |                   |
| D 783 |     |             | Nátery                                                                                      |       |          |              | 175,27            |
| 74    | K   | 783726200.S | Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním  | m2    | 26,160   | 6,70         | 175,27            |
|       | VV  |             | pri okape - len podhlád                                                                     |       |          |              |                   |
|       | VV  |             | 65,40*0,40                                                                                  |       | 26,160   |              |                   |
|       | VV  |             | Súčet                                                                                       |       | 26,160   |              |                   |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšíření kapacit Materské školy Skalité - Ústředie č.632  
Objekt:  
1 - SO 01 Rozšíření kapacit Materské školy  
Část:  
04 - Rekonstrukcia vnútorných priestorov, prístavba

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ:  
Obec Skalité

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant:  
ARST

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

KS:  
Dátum: 15.01.2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 310 671,78 |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 310 671,78  | 20,00%      | 62 134,36  |
| Cena s DPH   | v EUR       |             | 372 806,14 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Spracovateľ |
|------------|-------------|

|                 |          |                 |          |
|-----------------|----------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: | Pečiatka | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|-----------------|----------|-----------------|----------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednávateľ | Zhotoviteľ |
|--------------|------------|

|                          |                 |          |
|--------------------------|-----------------|----------|
| Dátum a podpis: 7.3.2024 | Dátum a podpis: | Pečiatka |
|--------------------------|-----------------|----------|

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 04 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov, prístavba

Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ: Obec Skalité

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 15.01.2024

Projektant: ARST

Spracovateľ: Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu                         | 310 671,78 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 118 261,74 |
| 1 - Zemné práce                            | 2 974,96   |
| 2 - Zakladanie                             | 9 129,27   |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 20 580,79  |
| 5 - Komunikácie                            | 1 915,95   |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     | 47 411,37  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 33 448,72  |
| 99 - Presun hmôt HSV                       | 2 800,68   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 188 910,04 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       | 4 438,38   |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny  | 5 177,27   |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 9 162,10   |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod    | 74,52      |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 2 847,91   |
| 762 - Konštrukcie tesárske                 | 8 963,56   |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby            | 14 509,27  |
| 764 - Konštrukcie klampiarske              | 772,87     |
| 766 - Konštrukcie stolárske                | 12 174,54  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 44 034,46  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    | 23 223,63  |
| 775 - Podlahy vlysové a parketové          | 558,82     |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 25 981,62  |
| 777 - Podlahy syntetické                   | 277,88     |
| 781 - Obklady                              | 23 055,16  |
| 783 - Nátery                               | 2 769,33   |
| 784 - Maľby                                | 10 888,72  |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby           | 3 500,00   |

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 04 - Rekonštrukcia vnútorných priestorov, prístavba

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 310 671,78

D HSV Práce a dodávky HSV 118 261,74

D 1 Zemné práce 2 974,96

|    |    |             |                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K  | 113106121.S | Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t                                            | m2 | 16,430  | 2,06  | 33,85  |
|    | VV |             | okapový chodník                                                                                                                       |    |         |       |        |
|    | VV |             | 16,43                                                                                                                                 |    | 16,430  |       |        |
| 2  | K  | 113107112.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200 mm, -0,24000t                                                 | m2 | 58,854  | 5,23  | 307,81 |
|    | VV |             | "zámková dlažba" 16,43                                                                                                                |    | 16,430  |       |        |
|    | VV |             | "bet.kryt" 42,424                                                                                                                     |    | 42,424  |       |        |
|    | VV |             | Súčet                                                                                                                                 |    | 58,854  |       |        |
| 3  | K  | 113107131.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t                                               | m2 | 42,424  | 20,00 | 848,48 |
|    | VV |             | časť schodiska m.č.1.47                                                                                                               |    |         |       |        |
|    | VV |             | 2,35*1,95                                                                                                                             |    | 4,583   |       |        |
|    | VV |             | časť cesty pre zásobovanie                                                                                                            |    |         |       |        |
|    | VV |             | 3,95*9,58                                                                                                                             |    | 37,841  |       |        |
|    | VV |             | Súčet                                                                                                                                 |    | 42,424  |       |        |
| 4  | K  | 113208111.S | Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, -0,04000t                                                                  | m  | 32,680  | 1,62  | 52,94  |
|    | VV |             | časť okapového chodníka                                                                                                               |    |         |       |        |
|    | VV |             | 14,65+3,00+4,53+7,50+2,05+0,95                                                                                                        |    | 32,680  |       |        |
| 5  | K  | 132201101.S | Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3                                                                                         | m3 | 6,722   | 33,74 | 226,80 |
|    | VV |             | statika 4.6, základový blok                                                                                                           |    |         |       |        |
|    | VV |             | 1,80*0,60*1,20*3                                                                                                                      |    | 3,888   |       |        |
|    | VV |             | základový pás prístavby                                                                                                               |    |         |       |        |
|    | VV |             | (0,05+2,35)*0,55*1,10                                                                                                                 |    | 1,452   |       |        |
|    | VV |             | drenáž m.č.1.59                                                                                                                       |    |         |       |        |
|    | VV |             | 15,35*0,30*0,30                                                                                                                       |    | 1,382   |       |        |
|    | VV |             | Súčet                                                                                                                                 |    | 6,722   |       |        |
| 6  | K  | 132201109.S | Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapážených s urovnaním dna v hornine 3                     | m3 | 0,672   | 4,43  | 2,98   |
|    | VV |             | 6,722*0,1                                                                                                                             |    | 0,672   |       |        |
| 7  | K  | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | m3 | 15,524  | 21,21 | 329,26 |
|    | VV |             | základový pás prístavby                                                                                                               |    |         |       |        |
|    | VV |             | 9,20*0,70*1,10                                                                                                                        |    | 7,084   |       |        |
|    | VV |             | 10,23*0,75*1,10                                                                                                                       |    | 8,440   |       |        |
|    | VV |             | Súčet                                                                                                                                 |    | 15,524  |       |        |
| 8  | K  | 132201209.S | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapážených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 1,552   | 1,41  | 2,19   |
|    | VV |             | 15,524*0,1                                                                                                                            |    | 1,552   |       |        |
| 9  | K  | 133201101.S | Výkop šachty zapáženej, hornina 3 do 100 m3                                                                                           | m3 | 4,950   | 56,74 | 280,86 |
|    | VV |             | prístavba                                                                                                                             |    |         |       |        |
|    | VV |             | 1,00*1,00*1,10*3                                                                                                                      |    | 3,300   |       |        |
|    | VV |             | 1,00*0,50*1,10*3                                                                                                                      |    | 1,650   |       |        |
|    | VV |             | Súčet                                                                                                                                 |    | 4,950   |       |        |
| 10 | K  | 133201109.S | Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapážených i nezapážených v hornine 3                                                | m3 | 0,495   | 4,02  | 1,99   |
|    | VV |             | 4,95*0,1                                                                                                                              |    | 0,495   |       |        |
| 11 | K  | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 27,196  | 4,57  | 124,29 |
|    | VV |             | 6,722+15,524+4,95                                                                                                                     |    | 27,196  |       |        |
| 12 | K  | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 244,764 | 0,74  | 181,13 |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |                | 27.196*9                                                                                                               |    | 244,764  |              |                   |
| 13  | K   | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                 | m3 | 27,196   | 0,86         | 23,39             |
| 14  | K   | 171201209.S    | Poplatok za uloženie výkopovej zeminy na skládke                                                                       | m3 | 27,196   | 20,00        | 543,92            |
| 15  | K   | 181201102.S    | Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením                                                                     | m2 | 27,900   | 0,54         | 15,07             |
| D 2 |     |                | Zakladanie                                                                                                             |    |          |              | 9 129,27          |
| 16  | K   | 211971110.S    | Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5                   | m2 | 18,420   | 1,24         | 22,84             |
| VV  |     |                | 15,35*(0,30+0,30)*2                                                                                                    |    | 18,420   |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 18,420   |              |                   |
| 17  | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                           | m2 | 20,262   | 1,68         | 34,04             |
| VV  |     |                | 18,42*1,1                                                                                                              |    | 20,262   |              |                   |
| 18  | K   | 212572111.S    | Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného                                                                           | m3 | 1,382    | 53,97        | 74,59             |
| VV  |     |                | 300x300mm                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 15,35*0,30*0,30                                                                                                        |    | 1,382    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 1,382    |              |                   |
| 19  | K   | 212756111.S    | Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100                                                                                | m  | 15,350   | 3,90         | 59,87             |
| VV  |     |                | drenáž chodníka m.č.1.59                                                                                               |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 7,35+8,00                                                                                                              |    | 15,350   |              |                   |
| 20  | K   | 271533001.S    | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm                                   | m3 | 10,207   | 58,00        | 592,01            |
| VV  |     |                | pod dosku prístavby                                                                                                    |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 43,077*0,25-0,50*0,50*0,25*3-1,00*0,50*0,25*3                                                                          |    | 10,207   |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 10,207   |              |                   |
| 21  | K   | 273313711.S    | Betón základových dosiek, prostý tr. C 25/30                                                                           | m3 | 17,200   | 120,00       | 2 064,00          |
| VV  |     |                | "statika 6.1" 17,20                                                                                                    |    | 17,200   |              |                   |
| 22  | K   | 273351217.S    | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                                                 | m2 | 2,975    | 14,68        | 43,67             |
| VV  |     |                | (9,75+10,08)*0,15                                                                                                      |    | 2,975    |              |                   |
| 23  | K   | 273351218.S    | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                                                | m2 | 2,975    | 4,69         | 13,95             |
| 24  | K   | 273362021.S    | Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI                                                                          | t  | 0,828    | 1 800,00     | 1 490,40          |
| VV  |     |                | "statika 5.4" 0,828                                                                                                    |    | 0,828    |              |                   |
| 25  | K   | 273362520.S    | Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 20 mm -0.00001t | cm | 600,000  | 3,00         | 1 800,00          |
| VV  |     |                | "statika 6.1" 50*(6+6)                                                                                                 |    | 600,000  |              |                   |
| 26  | M   | 589510002900.S | Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 20 mm                                                                         | t  | 0,027    | 1 500,00     | 40,50             |
| VV  |     |                | D20mm                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | Q 80*12*Q 00257*1,1                                                                                                    |    | 0,027    |              |                   |
| 27  | K   | 274271051.S    | Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm                | m3 | 4,100    | 200,00       | 820,00            |
| VV  |     |                | "statika 6.1" 4,10                                                                                                     |    | 4,100    |              |                   |
| 28  | K   | 274321311.S    | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                           | m3 | 16,234   | 100,00       | 1 623,40          |
| VV  |     |                | statika 4.6, základový blok                                                                                            |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 1,80*0,60*1,20*3                                                                                                       |    | 3,888    |              |                   |
| VV  |     |                | základový pás prístavby                                                                                                |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 9,20*0,70*0,80                                                                                                         |    | 5,152    |              |                   |
| VV  |     |                | 10,23*0,75*0,80                                                                                                        |    | 6,138    |              |                   |
| VV  |     |                | (0,05+2,35)*0,55*0,80                                                                                                  |    | 1,056    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 16,234   |              |                   |
| 29  | K   | 275321311.S    | Betón základových pátiok, železový (bez výstuže), tr. C 16/20                                                          | m3 | 4,500    | 100,00       | 450,00            |
| VV  |     |                | prístavba                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | 1,00*1,00*1,00*3                                                                                                       |    | 3,000    |              |                   |
| VV  |     |                | 1,00*0,50*1,00*3                                                                                                       |    | 1,500    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 4,500    |              |                   |
| D 3 |     |                | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                                         |    |          |              | 20 580,79         |
| 30  | K   | 311233131.S    | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 380 mm, na maltu pre tenké škáry      | m3 | 21,746   | 200,00       | 4 349,20          |
| VV  |     |                | prístavba                                                                                                              |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | (9,35+9,68+0,65)*0,40*3,25                                                                                             |    | 25,584   |              |                   |
| VV  |     |                | -2,50*0,40*2,25*2                                                                                                      |    | -4,500   |              |                   |
| VV  |     |                | -1,90*0,40*2,25                                                                                                        |    | -1,710   |              |                   |
| VV  |     |                | -2,00*0,40*2,25*3                                                                                                      |    | -5,400   |              |                   |
| VV  |     |                | atika                                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV  |     |                | (9,75+9,68)*0,40*1,00                                                                                                  |    | 7,772    |              |                   |
| VV  |     |                | Súčet                                                                                                                  |    | 21 746   |              |                   |
| 31  | K   | 317121151.S    | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru do 1050 mm                         | ks | 31,000   | 11,00        | 341,00            |
| 32  | M   | 596460001200.S | Keramický preklad nosný, lxšxv 1250x70x238 mm                                                                          | ks | 20,000   | 20,00        | 400,00            |

FEROSTA a spol., s.r.o.  
Oslobodenia 164/8

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |                | "1.35" 4*2                                                                                                         |    | 8,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.04" 4                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.05" 4                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.13" 4                                                                                                           |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 20,000   |              |                   |
| 33 | M   | 596460004500.S | Keramický preklad nenosný, lxšxv 1250x115x71 mm                                                                    | ks | 5,000    | 14,00        | 70,00             |
|    | VV  |                | "1.03" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.38" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.39" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.40" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "2.04" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 5,000    |              |                   |
| 34 | M   | 596460004400.S | Keramický preklad nenosný, lxšxv 1000x115x71 mm                                                                    | ks | 3,000    | 18,00        | 54,00             |
|    | VV  |                | "1.44" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "2.04" 2                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 3,000    |              |                   |
| 35 | M   | 596460004600.S | Keramický preklad nenosný, lxšxv 1500x115x71 mm                                                                    | ks | 1,000    | 23,00        | 23,00             |
|    | VV  |                | "1.35" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 36 | M   | 596460005300.S | Keramický preklad nenosný, lxšxv 1000x145x71 mm                                                                    | ks | 2,000    | 20,00        | 40,00             |
|    | VV  |                | "1.49" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.50" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 2,000    |              |                   |
| 37 | K   | 317121251.S    | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 1050-1800 mm                   | ks | 2,000    | 13,00        | 26,00             |
| 38 | M   | 596460004800.S | Keramický preklad nenosný, lxšxv 2000x115x71 mm                                                                    | ks | 2,000    | 20,00        | 40,00             |
|    | VV  |                | "1 35" 2                                                                                                           |    | 2 000    |              |                   |
| 39 | K   | 317121451.S    | Montáž prekladu zo železobetónových prefabrikátov do pripravených rýh svetl. otvoru 2400-3000 mm                   | ks | 1,000    | 20,00        | 20,00             |
| 40 | M   | 596460005000.S | Keramický preklad nenosný, lxšxv 2500x115x71 mm                                                                    | ks | 1,000    | 20,00        | 20,00             |
|    | VV  |                | "1.02 a 1.51" 1                                                                                                    |    | 1,000    |              |                   |
| 41 | K   | 317160317.S    | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm                                                   | ks | 16,000   | 60,00        | 960,00            |
|    | VV  |                | " rístavba" 4*4                                                                                                    |    | 16,000   |              |                   |
| 42 | K   | 317160319.S    | Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm                                                   | ks | 8,000    | 75,00        | 600,00            |
|    | VV  |                | "prístavba" 4*2                                                                                                    |    | 8,000    |              |                   |
| 43 | K   | 317161313.S    | Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžk 1250 mm                                              | ks | 11,000   | 38,00        | 418,00            |
|    | VV  |                | "3.04+3.13" 6+2                                                                                                    |    | 8,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.08" 2                                                                                                           |    | 2,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.16" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 11,000   |              |                   |
| 44 | K   | 317161133.S    | Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžk 1500 mm                                              | ks | 1,000    | 48,00        | 48,00             |
|    | VV  |                | "1.35" 1                                                                                                           |    | 1,000    |              |                   |
| 45 | K   | 317321411.S    | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30                                                                 | m3 | 3,189    | 136,00       | 433,70            |
|    | VV  |                | "statika 5.2" (9,75+9,68+0,80)*0,40*0,25                                                                           |    | 2,023    |              |                   |
|    | VV  |                | "statika 5.3" (9,75+9,68)*0,40*0,15                                                                                |    | 1,166    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 3,189    |              |                   |
| 46 | K   | 317351107.S    | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie (9,75+9,68+0,80)*0,25*2 (9,75+9,68)*0,15*2 | m2 | 15,944   | 25,00        | 398,60            |
|    | VV  |                | (9,75+9,68)*0,15*2                                                                                                 |    | 10,115   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 5,829    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 15,944   |              |                   |
| 47 | K   | 317351108.S    | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie                                           | m2 | 15,944   | 70,00        | 1 116,08          |
| 48 | K   | 317361821.S    | Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)                                                                              | t  | 0,262    | 1 800,00     | 471,60            |
|    | VV  |                | "statika 5.2" 166,23*0,001                                                                                         |    | 0,166    |              |                   |
|    | VV  |                | "statika 5.3" 95,76*0,001                                                                                          |    | 0,096    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                                                              |    | 0,262    |              |                   |
| 49 | K   | 331321410.S    | Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30           | m3 | 0,480    | 130,00       | 62,40             |
|    | VV  |                | "statika 5.2" 0,40*0,40*3,00                                                                                       |    | 0,480    |              |                   |
| 50 | K   | 331351101.S    | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšk do 4 m, zhotovenie-dielce (0,30+0,30)*2*3,00     | m2 | 3,600    | 23,54        | 84,74             |
|    | VV  |                | (0,30+0,30)*2*3,00                                                                                                 |    | 3,600    |              |                   |
| 51 | K   | 331351102.S    | Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšk do 4 m, odstránenie-dielce                       | m2 | 3,600    | 3,47         | 12,49             |
| 52 | K   | 331361821.S    | Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 10505)                                                 |    | 0,044    |              | 79,20             |
|    | VV  |                | "statika 5.2" 43,78*0,001                                                                                          |    | 0,044    |              |                   |
| 53 | K   | 340237212.S    | Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 tehľami álen 'mi v stenách hr. nad 100 mm                                  | ks | 2,000    | 12,75        | 25,50             |

| PČ                                     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|                                        | VV  |                | "prímurovka dverí m.č. 1.38" 1                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|                                        | VV  |                | "prímurovka dverí m.č. 1.39" 1                                                                                                          |    | 1,000    |              |                   |
|                                        | VV  |                | Súčet                                                                                                                                   |    | 2,000    |              |                   |
| 54                                     | K   | 340238267.S    | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm                                              | m2 | 0,636    | 78,00        | 49,61             |
|                                        | VV  |                | "3.04 posun dverí" 0,30*2,12                                                                                                            |    | 0,636    |              |                   |
| 55                                     | K   | 340239225.S    | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z tehál pálených dierovaných nebrúsených hrúbky 300 mm                                         | m2 | 5,373    | 73,00        | 392,23            |
|                                        | VV  |                | "1.51" 4,80*0,75                                                                                                                        |    | 3,600    |              |                   |
|                                        | VV  |                | "3.20" 0,90*1,97                                                                                                                        |    | 1,773    |              |                   |
|                                        | VV  |                | Súčet                                                                                                                                   |    | 5,373    |              |                   |
| 56                                     | K   | 340239263.S    | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 100 mm                                                | m2 | 6,268    | 28,00        | 175,50            |
|                                        | VV  |                | "2.04" 0,90*3,40+(0,90+2,10)*2,12-(0,70+0,90)*1,97                                                                                      |    | 6,268    |              |                   |
| 57                                     | K   | 340239264.S    | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm                                                | m2 | 9,484    | 35,00        | 331,94            |
|                                        | VV  |                | čiastočné zamurovanie dverí                                                                                                             |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.35" 1,00*1,35*2                                                                                                                      |    | 2,700    |              |                   |
|                                        | VV  |                | zamurovanie otvoru                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.03" (0,70+1,00)*2,12                                                                                                                 |    | 3,604    |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.37" 1,50*2,12                                                                                                                        |    | 3,180    |              |                   |
|                                        | VV  |                | Súčet                                                                                                                                   |    | 9,484    |              |                   |
| 58                                     | K   | 340239267.S    | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 300 mm                                                | m2 | 3,600    | 73,00        | 262,80            |
|                                        | VV  |                | "1.51" 4,80*0,75                                                                                                                        |    | 3,600    |              |                   |
| 59                                     | K   | 342272031.S    | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm                                             | m2 | 39,009   | 30,00        | 1 170,27          |
|                                        | VV  |                | "1.41" 6,35*3,40+0,30*2,16                                                                                                              |    | 22,238   |              |                   |
|                                        | VV  |                | "2.04" (0,92+0,67+1,00)*3,40                                                                                                            |    | 8,806    |              |                   |
|                                        | VV  |                | "3.05+3.13" (0,80+0,55)*2,95*2                                                                                                          |    | 7,965    |              |                   |
|                                        | VV  |                | Súčet                                                                                                                                   |    | 39,009   |              |                   |
| 60                                     | K   | 342272041.S    | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm                                             | m2 | 213,108  | 32,00        | 6 819,46          |
|                                        | VV  |                | "1.05" (1,85+1,63)*3,40                                                                                                                 |    | 11,832   |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.35" (4,575+1,675)*3,40-1,20*1,97                                                                                                     |    | 18,886   |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.38"                                                                                                                                  |    | 38,762   |              |                   |
|                                        | VV  |                | (1,05+2,00+1,73)*3,40+(5,43+0,30+0,70)*3,40+0,30*2,16                                                                                   |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | "3.NP"                                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | (5,88*3+9,05+2,725*2+3,255*3+1,375+0,935+4,73+2,125*2)*3,00-(0,60*2+0,70*4+0,80*4+0,90)*1,97                                            |    | 143,628  |              |                   |
|                                        | VV  |                | Súčet                                                                                                                                   |    | 213,108  |              |                   |
| 61                                     | K   | 342272051.S    | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm                                             | m2 | 21,266   | 38,00        | 808,11            |
|                                        | VV  |                | "m.č.1.50" (3,60+3,35)*3,40-0,60*1,97*2                                                                                                 |    | 21,266   |              |                   |
| 62                                     | K   | 342272061.S    | Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm                                             | m2 | 9,180    | 52,00        | 477,36            |
|                                        | VV  |                | "m.č.1.50" 2,70*3,40                                                                                                                    |    | 9,180    |              |                   |
| D 5 Komunikácie                        |     |                |                                                                                                                                         |    |          |              | 1 915,95          |
| 63                                     | K   | 564761111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm                                     | m2 | 27,900   | 10,18        | 284,02            |
| 64                                     | K   | 564762111.S    | Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm                                             | m2 | 27,900   | 13,68        | 381,67            |
| 65                                     | K   | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm         | m2 | 27,900   | 20,36        | 568,04            |
|                                        | VV  |                | m.c.1.59 so schodiskom                                                                                                                  |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | 9,80*1,50+8,00*1,65                                                                                                                     |    | 27,900   |              |                   |
| 66                                     | M   | 592460007700.S | Dlažba betónová hr.60 mm                                                                                                                | m2 | 29,295   | 17,00        | 498,02            |
|                                        | VV  |                | 27,90*1,05                                                                                                                              |    | 29,295   |              |                   |
| 67                                     | K   | 596911391.S    | Dopíľovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm                                                                                      | m  | 15,350   | 12,00        | 184,20            |
|                                        | VV  |                | chodník                                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | 1,50+7,40                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | schodisko                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|                                        | VV  |                | 1,65*3+1,50                                                                                                                             |    | 6,450    |              |                   |
|                                        | VV  |                | Súčet                                                                                                                                   |    |          |              |                   |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie |     |                |                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| 68                                     | K   | 611421331.S    | Oprava vnútorných vápenných omietok stropov železobetónových rovných tvárnicových a klenieb, opravovaná plocha nad 10 do 30 % štukových | m2 | 201,660  |              | 443,65            |
|                                        | VV  |                | "1.35" 74,19                                                                                                                            |    | 74,190   |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.37" 9,41                                                                                                                             |    | 9,410    |              |                   |
|                                        | VV  |                | "1.38" 17,16                                                                                                                            |    | 17,160   |              |                   |

S.T.O.

①

K2120122650

47 411,37

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                       | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |             | "1.39" 5,77                                                                                                 |    | 5,770     |              |                   |
|    | VV  |             | "1.40" 5,95                                                                                                 |    | 5,950     |              |                   |
|    | VV  |             | "2.01" 16,24*1,3                                                                                            |    | 21,112    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.02" 36,12*1,3                                                                                            |    | 46,956    |              |                   |
|    | VV  |             | "3.01" 16,24*1,3                                                                                            |    | 21,112    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                       |    | 201,660   |              |                   |
| 69 | K   | 611460121.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou                                                  | m2 | 201,660   | 1,57         | 316,61            |
| 70 | K   | 612421331.S | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových             | m2 | 1 523,214 | 2,00         | 3 046,43          |
|    | VV  |             | "1.02" 31,89*3,30-4,08*3,06-4,80*0,75-1,90*1,97-0,80*1,97*3+(3,71+0,375)*2*3,30                             |    | 107,642   |              |                   |
|    | VV  |             | "1.03" (5,70+2,00+0,15)*2*3,30-(0,60*2+0,80*3)*2*3,30                                                       |    | 28,050    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.04+1.05" 34,86*3,30-(2,00+2,70)*2,16-(0,60+0,80)*1,97                                                    |    | 102,128   |              |                   |
|    | VV  |             | "1.12" (2,875+1,40)*2*3,30-0,60*1,97*2                                                                      |    | 25,851    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.13" (2,875+1,925)*2*3,30-0,60*1,97*2                                                                     |    | 29,316    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.14" (0,90+1,40)*2*2,10-0,60*1,97                                                                         |    | 8,478     |              |                   |
|    | VV  |             | "1.15" (5,875+6,255+0,10)*2*3,30-2,70*2,16-(0,60+0,80*2)*1,97                                               |    | 70,552    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.25" (1,85+1,50)*2*3,30-(0,80*2+0,60)*1,97                                                                |    | 17,776    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.26" (0,90+1,50)*2*3,30-0,60*1,97                                                                         |    | 14,658    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.27" (2,875+3,12)*2*3,30-2,70*2,16                                                                        |    | 33,735    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.33" (2,70+1,20+12,94)*2*3,30-2,70*2,16-0,80*1,97*3                                                       |    | 100,584   |              |                   |
|    | VV  |             | "1.35" (59,84-4,575*2-1,675)*3,30-(0,90*2+1,20)*1,97-1,00*2,05*2*2+(1,00+2,05*2)*0,30*2                     |    | 150,700   |              |                   |
|    | VV  |             | "1.36" (8,65+4,875+0,50*2)*2*3,30-1,80*1,97-1,20*1,97-0,80*1,97*8                                           |    | 77,347    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.37-1.41" (8,70+6,345+2,33)*2*3,30-2,70*2,16*3-0,90*1,97*4                                                |    | 90,087    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.42" (2,875+1,20)*2*3,30-0,60*1,97                                                                        |    | 25,713    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.43" (3,55+2,875+1,05)*2*3,30-(0,60*2+0,90)*1,97                                                          |    | 45,198    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.45" (1,00+1,50)*2*3,30-0,60*1,97                                                                         |    | 15,318    |              |                   |
|    | VV  |             | "1.49+1.50" (6,00+3,50)*2*3,30-2,70*3,06*2                                                                  |    | 46,176    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.02-30% plochy" ((8,70+6,30)*2*3,30-4,80*0,75-4,80*2,16-0,80*1,97*5)*0,3                                  |    | 23,146    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.03-30% plochy" ((17,70+5,70+0,15*5+0,60)*2*3,30-2,70*(3,41+2,465)/2*2-(0,60+0,80)*1,97)*0,3              |    | 43,419    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.04" 10,82*3,30-(0,60+0,70)*1,97                                                                          |    | 33,145    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.06-30% plochy" ((2,88+6,105)*2*3,30-1,30*3,30-2,70*2,16)*0,3                                             |    | 14,754    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.05" (3,05+2,00)*2*3,30-0,60*1,97*2                                                                       |    | 30,966    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.10+2.12-30% plochy" ((20,70+13,05+0,225*6+1,02*4)*2*3,30+(0,30+0,60)*2*3,30-2,70*2,16*9-0,80*1,97*6)*0,3 |    | 60,775    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.16" (1,85+1,50)*2*3,30-(0,60+0,70*2)*1,97                                                                |    | 18,170    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.17" (1,50+0,90)*2*3,30-0,60*1,97                                                                         |    | 14,658    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.18-30% plochy" ((2,875+3,12)*2*3,30-2,70*2,16)*0,3                                                       |    | 10,121    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.24-30% plochy" ((3,05+2,255)*2*3,30-(0,60+0,80*2)*1,97)*0,3                                              |    | 9,204     |              |                   |
|    | VV  |             | "2.25-30% plochy" ((3,05+1,40)*2*3,30-0,60*1,97*2)*0,3                                                      |    | 8,102     |              |                   |
|    | VV  |             | "2.26" (3,05+2,00)*2*3,30-(0,60+0,90)*1,97                                                                  |    | 30,375    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.27" (1,375+1,00)*2*3,30-0,60*1,97                                                                        |    | 14,493    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.28-30% plochy" ((2,875+6,105)*2*3,30-2,70*2,16-0,80*1,97)*0,3                                            |    | 15,558    |              |                   |
|    | VV  |             | "2.32+2.34-30% plochy" ((20,70+13,05+0,225*6+1,02*4)*2*3,30+(0,30+0,60)*2*3,30-2,70*2,16*9-0,80*1,97*4)*0,3 |    | 61,721    |              |                   |
|    | VV  |             | "3.02" (8,70+5,83+0,30)*2*2,65-4,80*(2,75+1,105)/2*2-(0,60+0,70+0,80*2)*1,97                                |    | 54,382    |              |                   |
|    | VV  |             | "3.10-3.17-30%" ((47,70+6,105+0,225*15)*2*2,65)*0,3                                                         |    | 90,916    |              |                   |
|    | VV  |             | Súčet                                                                                                       |    | 1 523,214 |              |                   |
| 71 | K   | 612423521.S | Omietka ryh v stenách maltou vápennou šírky ryhy do 150 mm omietkou hladkou                                 | m2 | 50,000    | 25,00        | 1 250,00          |
|    | VV  |             | Oprava o inštaláciách - odhad                                                                               |    | 50,000    |              |                   |
| 72 | K   | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                          | m2 | 208,849   | 16,00        | 3 341,58          |
|    | VV  |             | ostenie otvorov                                                                                             |    |           |              |                   |
|    | VV  |             | "1" (2,70+2,16*2)*0,30*42                                                                                   |    | 88,452    |              |                   |
|    | VV  |             | "2" (2,70+3,06*2)*0,30*1                                                                                    |    | 2,646     |              |                   |
|    | VV  |             | "3" (2,70+3,06*2)*0,30*1                                                                                    |    | 2,646     |              |                   |
|    | VV  |             | "4" (2,70+1,50*2)*0,30*10                                                                                   |    | 17,100    |              |                   |
|    | VV  |             | "5" (2,70+0,75*2)*0,30*5                                                                                    |    | 6,300     |              |                   |
|    | VV  |             | "6" (1,10+2,10*2)*0,30*1                                                                                    |    | 1,590     |              |                   |
|    | VV  |             | "7" (4,80+0,75*2)*0,30*3                                                                                    |    | 5,670     |              |                   |
|    | VV  |             | "8" (0,90+1,00*2)*0,30*3                                                                                    |    | 2,610     |              |                   |
|    | VV  |             | "9" (0,50+1,00*2)*0,30*5                                                                                    |    | 3,750     |              |                   |
|    | VV  |             | "10" (2,40+2,16*2)*0,30*2                                                                                   |    | 4,032     |              |                   |
|    | VV  |             | "11" (2,477+0,80+1,415)*0,30*1                                                                              |    | 1,408     |              |                   |
|    | VV  |             | "12" (2,86+1,50+0,555)*0,30*1                                                                               |    | 1,475     |              |                   |
|    | VV  |             | "13" (2,40+3,06*2)*0,30*1                                                                                   |    | 2,556     |              |                   |
|    | VV  |             | "14" (2,40+3,06*2)*0,30*1                                                                                   |    | 2,556     |              |                   |
|    | VV  |             | "15" (4,80+2,16*2)*0,30*1                                                                                   |    | 2,736     |              |                   |
|    | VV  |             | "16" (4,85+2,96*2)*0,30*1                                                                                   |    | 3,231     |              |                   |

FERUST, a spol., s.r.o.

Oslobodenia 164/18

013 05 Beľá

IČO: 48262275 DIČ: SK2120122650



| PČ | Typ | Kód | Popis                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV |     |     | "20" (2,70+1,25*2)*2                |    | 10,400   |              |                   |
| VV |     |     | "21" (1,00+2,06*2)*1                |    | 5,120    |              |                   |
| VV |     |     | "22" (1,50+2,06*2)*1                |    | 5,620    |              |                   |
| VV |     |     | "23" (1,90+2,65*2)*1                |    | 7,200    |              |                   |
| VV |     |     | "24" (2,00+2,25*2)*3                |    | 19,500   |              |                   |
| VV |     |     | "25" (2,70+2,25*2)*2                |    | 14,400   |              |                   |
| VV |     |     | "26" (2,70+2,16*2)*2                |    | 14,040   |              |                   |
| VV |     |     | "27" (2,70+1,50*2)*1                |    | 5,700    |              |                   |
| VV |     |     | "28" (2,00+2,16*2)*1                |    | 6,320    |              |                   |
| VV |     |     | "29" (2,465+3,41+2,86)*1            |    | 8,735    |              |                   |
| VV |     |     | "30" (2,465+3,41+2,86)*1            |    | 8,735    |              |                   |
| VV |     |     | "31" (1,50+2,06*2)*1                |    | 5,620    |              |                   |
| VV |     |     | "1.35" (1,00+2,15*2)*2*2            |    | 21,200   |              |                   |
| VV |     |     | "3.02" (0,80+2,15*2)*2*3            |    | 30,600   |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet                         |    | 687,345  |              |                   |
| VV |     |     | "jestv.stĺpy m.č.1.51" 3,06*2*2     |    | 12,240   |              |                   |
| VV |     |     | rohy nových stien, priečok          |    |          |              |                   |
| VV |     |     | "prístavba m.č.1.51" 3,50*1+3,30*6  |    | 23,300   |              |                   |
| VV |     |     | "m.č.1.35" 3,30*5+(1,00+2,05*2)*2*2 |    | 36,900   |              |                   |
| VV |     |     | "m.č.2.04" 3,40*2                   |    | 6,800    |              |                   |
| VV |     |     | "3.05+3.13" 3,00*2                  |    | 6,000    |              |                   |
| VV |     |     | "m.č.3.10" 3,00*3                   |    | 9,000    |              |                   |
| VV |     |     | Medzisúččet                         |    | 94,240   |              |                   |
| VV |     |     | Súččet                              |    | 781,585  |              |                   |

|    |   |             |                                                                              |    |         |      |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|
| 77 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením | m2 | 609,932 | 3,74 | 2 281,15 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|

|    |  |  |                                                                                                  |  |         |  |  |
|----|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|--|--|
| VV |  |  | "prímurovka dverí m.č.1.38" 0,15*2,05*2                                                          |  | 0,615   |  |  |
| VV |  |  | "prímurovka dverí m.č.1.39" 0,15*2,05*2                                                          |  | 0,615   |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 1,230   |  |  |
| VV |  |  | "3.04 posun dverí" 0,30*2,12*2                                                                   |  | 1,272   |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 1,272   |  |  |
| VV |  |  | "1.51" 4,80*0,75*2                                                                               |  | 7,200   |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 7,200   |  |  |
| VV |  |  | "2.04" (0,90*3,40+(0,90+2,10)*2,12-(0,70+0,90)*1,97)*2                                           |  | 12,536  |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 12,536  |  |  |
| VV |  |  | čiasťočné zamurovanie dverí                                                                      |  |         |  |  |
| VV |  |  | "1.35" 1,00*1,35*2*2                                                                             |  | 5,400   |  |  |
| VV |  |  | zamurovanie otvoru                                                                               |  |         |  |  |
| VV |  |  | "1.03" (0,70+1,00)*2,12*2                                                                        |  | 7,208   |  |  |
| VV |  |  | "1.37" 1,50*2,12*2                                                                               |  | 6,360   |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 18,968  |  |  |
| VV |  |  | "1.51" 4,80*0,75                                                                                 |  | 3,600   |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 3,600   |  |  |
| VV |  |  | "1.41" (6,35*3,40+0,30*2,16)*2                                                                   |  | 44,476  |  |  |
| VV |  |  | "2.04" (0,92+0,67+1,00)*3,40*2                                                                   |  | 17,612  |  |  |
| VV |  |  | "3.05+3.13" (0,80+0,55)*2,95*2*2                                                                 |  | 15,930  |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 78,018  |  |  |
| VV |  |  | "1.05" (1,85+1,63)*3,40*2                                                                        |  | 23,664  |  |  |
| VV |  |  | "1.35" ((4,575+1,675)*3,40-1,20*1,97)*2                                                          |  | 37,772  |  |  |
| VV |  |  | "1.38"                                                                                           |  |         |  |  |
| VV |  |  | ((1,05+2,00+1,73)*3,40+(5,43+0,30+0,70)*3,40+0,30*2,16)*2                                        |  | 77,524  |  |  |
| VV |  |  | "3.NP"                                                                                           |  |         |  |  |
| VV |  |  | ((5,88*3+9,05+2,725*2+3,255*3+1,375+0,935+4,73+2,125*2)*3,00-(0,60*2+0,70*4+0,80*4+0,90)*1,97)*2 |  | 287,256 |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 426,216 |  |  |
| VV |  |  | "m.č.1.50" ((3,60+3,35)*3,40-0,60*1,97*2)*2                                                      |  | 42,532  |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 42,532  |  |  |
| VV |  |  | "m.č.1.50" 2,70*3,40*2                                                                           |  | 18,360  |  |  |
| VV |  |  | Medzisúččet                                                                                      |  | 18,360  |  |  |
| VV |  |  | Súččet                                                                                           |  | 609,932 |  |  |

|    |   |             |                                       |    |           |      |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|-----------|------|----------|
| 78 | K | 622491320.S | Fasádný náter silikónový, dvojnásobný | m2 | 1 357,337 | 6,48 | 8 795,54 |
|----|---|-------------|---------------------------------------|----|-----------|------|----------|

|    |  |  |                                   |  |          |  |  |
|----|--|--|-----------------------------------|--|----------|--|--|
| VV |  |  | SV                                |  |          |  |  |
| VV |  |  | 47,60*12,38-9,60*11,21-12,80*4,22 |  | 427,656  |  |  |
| VV |  |  | (0,375+0,57)*12,76*2              |  | 24,116   |  |  |
| VV |  |  | 17,60*4,29+(0,45+0,65)*5,14*2     |  | 86,812   |  |  |
| VV |  |  | (1,30+4,30+0,40+4,70)*3,67        |  | 39,269   |  |  |
| VV |  |  | "1.47" (2,05+8,45+1,88*2)*3,11    |  | 44,349   |  |  |
| VV |  |  | "1.47 strop" 4,70*2,05            |  | 9,635    |  |  |
| VV |  |  | JZ                                |  |          |  |  |
| VV |  |  | 47,60*7,97                        |  | 379,372  |  |  |
| VV |  |  | (0,575+0,65)*28,75*2              |  | 70,438   |  |  |
| VV |  |  | JZ vnútorná stena                 |  |          |  |  |
| VV |  |  | (2,50+5,50)*9,30*2-2,50*4,38      |  | 137,850  |  |  |
| VV |  |  | SZ+JV                             |  |          |  |  |
| VV |  |  | 15,225*(8,65+12,56)/2*2           |  | 322,922  |  |  |
| VV |  |  | 18,46*(4,64+10,97)/2*2-8,13*4,23  |  | 253,771  |  |  |
| VV |  |  | podhlád m.č.1.58                  |  |          |  |  |
| VV |  |  | 5,53                              |  | 5,530    |  |  |
| VV |  |  | odpočet okien, dverí              |  |          |  |  |
| VV |  |  | "1" -2,70*2,16*42                 |  | -244,944 |  |  |
| VV |  |  | "2" -0,90*3,06+1,80*2,16          |  | 1,134    |  |  |
| VV |  |  | "3" -(0,90*3,06+1,80*2,15)        |  | -6,624   |  |  |
| VV |  |  | "4" -2,70*1,50*10                 |  | -40,500  |  |  |

FEHUSTA a spol., s.r.o.

Oslobodenia 19-/13

013 05 Balá

①

IČO: 48202235

FF

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                 | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV |     |                | "5" -2,70*0,75*5                                                                                                      |    | -10,125   |              |                   |
| VV |     |                | "6" -1,10*2,10                                                                                                        |    | -2,310    |              |                   |
| VV |     |                | "7" -4,80*0,75*3                                                                                                      |    | -10,800   |              |                   |
| VV |     |                | "8" -0,90*1,00*3                                                                                                      |    | -2,700    |              |                   |
| VV |     |                | "9" -0,50*1,00*5                                                                                                      |    | -2,500    |              |                   |
| VV |     |                | "10" -2,40*2,16*2                                                                                                     |    | -10,368   |              |                   |
| VV |     |                | "11" -2,40*(0,80+1,415)/2                                                                                             |    | -2,658    |              |                   |
| VV |     |                | "12" -2,70*(0,555+1,50)/2                                                                                             |    | -2,774    |              |                   |
| VV |     |                | "13" -(1,40*3,06+1,00*1,00)                                                                                           |    | -5,284    |              |                   |
| VV |     |                | "14" -(1,40*3,06+1,00*1,00)                                                                                           |    | -5,284    |              |                   |
| VV |     |                | "15" -4,80*2,16                                                                                                       |    | -10,368   |              |                   |
| VV |     |                | "16" -4,85*2,96                                                                                                       |    | -14,356   |              |                   |
| VV |     |                | "17" -1,10*2,06*2                                                                                                     |    | -4,532    |              |                   |
| VV |     |                | "18" -4,80*(1,105+2,75)/2                                                                                             |    | -9,252    |              |                   |
| VV |     |                | "19" -4,80*(1,105+2,75)/2                                                                                             |    | -9,252    |              |                   |
| VV |     |                | "20" -2,70*1,25*2                                                                                                     |    | -6,750    |              |                   |
| VV |     |                | "21" -1,00*2,06                                                                                                       |    | -2,060    |              |                   |
| VV |     |                | "22" -1,50*2,06                                                                                                       |    | -3,090    |              |                   |
| VV |     |                | "26" -2,70*2,16*2                                                                                                     |    | -11,664   |              |                   |
| VV |     |                | "27" -2,70*1,50                                                                                                       |    | -4,050    |              |                   |
| VV |     |                | "28" -2,00*2,16                                                                                                       |    | -4,320    |              |                   |
| VV |     |                | "29" -2,70*(2,465+3,41)/2                                                                                             |    | -7,931    |              |                   |
| VV |     |                | "30" -2,70*(2,465+3,41)/2                                                                                             |    | -7,931    |              |                   |
| VV |     |                | "31" -1,50*2,06                                                                                                       |    | -3,090    |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                 |    | 1 357,337 |              |                   |
| 79 | K   | 631312141.S    | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách                           | m3 | 2,700     | 162,00       | 437,40            |
| VV |     |                | dobetonovanie podlahy pod demontáží priečky                                                                           |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "1.05"                                                                                                                |    | 0,208     |              |                   |
| VV |     |                | (0,975+2,575+3,00+1,275+2,275+2,8754+0,90)*0,15*0,10                                                                  |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "1.35" (4,00+2,25)*0,15*0,10                                                                                          |    | 0,094     |              |                   |
| VV |     |                | "1.36" 2,15*0,15*0,10                                                                                                 |    | 0,032     |              |                   |
| VV |     |                | "1.40" 2,516*0,15*0,10                                                                                                |    | 0,038     |              |                   |
| VV |     |                | "1.51" (4,08*2+2,83+2,625+2,275)*0,15*0,10                                                                            |    | 0,238     |              |                   |
| VV |     |                | "2.04" 3,05*0,15*0,10                                                                                                 |    | 0,046     |              |                   |
| VV |     |                | "2.05" (1,475+1,10)*0,15*0,10                                                                                         |    | 0,039     |              |                   |
| VV |     |                | "2.34" (5,88*2+3,91+2,875)*0,15*0,10                                                                                  |    | 0,278     |              |                   |
| VV |     |                | "3.17" (5,88+2,875*2+3,575+1,55)*0,15*0,10                                                                            |    | 0,251     |              |                   |
| VV |     |                | "3.07" (4,05+3,20*2)*0,15*0,10                                                                                        |    | 0,157     |              |                   |
| VV |     |                | "3.10" (5,88+5,875+4,005)*0,15*0,10                                                                                   |    | 0,236     |              |                   |
| VV |     |                | "1.02" 1,90*0,15*0,10                                                                                                 |    | 0,029     |              |                   |
| VV |     |                | "1.35 výdajné okná" 1,00*0,15*0,10*2                                                                                  |    | 0,030     |              |                   |
| VV |     |                | "1.41" 1,00*0,15*0,10                                                                                                 |    | 0,015     |              |                   |
| VV |     |                | "1.44" 0,70*0,15*0,10                                                                                                 |    | 0,011     |              |                   |
| VV |     |                | "2.04" (0,70+0,80)*0,15*0,10+1,30*0,15*0,10                                                                           |    | 0,042     |              |                   |
| VV |     |                | po vybúraní nosnej steny                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "1.31" 1,00*0,30*0,10*2                                                                                               |    | 0,060     |              |                   |
| VV |     |                | "1.51" 2,70*0,30*0,10*3+2,40*0,30*0,10                                                                                |    | 0,315     |              |                   |
| VV |     |                | "3.02" 0,90*0,30*0,10*3                                                                                               |    | 0,081     |              |                   |
| VV |     |                | "ost" 0,50                                                                                                            |    | 0,500     |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                 |    | 2,700     |              |                   |
| 80 | K   | 631362402.S    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm | m2 | 107,348   | 3,78         | 405,78            |
| VV |     |                | "výstuž poteru" 107,348                                                                                               |    | 107,348   |              |                   |
| 81 | K   | 632001011.S    | Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE                                                               | m2 | 214,696   | 0,50         | 107,35            |
| VV |     |                | fólia pod poter                                                                                                       |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "1.48+1.51" 107,348                                                                                                   |    | 107,348   |              |                   |
| VV |     |                | separačná geotextília                                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "1.48+1.51" 107,348                                                                                                   |    | 107,348   |              |                   |
| VV |     |                | Súčet                                                                                                                 |    | 214,696   |              |                   |
| 82 | M   | 283230007500.S | Oddeľovacia fólia na potery                                                                                           | m2 | 123,450   | 0,50         | 61,73             |
| VV |     |                | 107,348*1,15                                                                                                          |    | 123,450   |              |                   |
| 83 | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                          | m2 | 123,450   | 1,67         | 206,16            |
| 84 | K   | 632001021.S    | Zhotovenie okrajovej dilatačnej pásky z PE                                                                            | m  | 48,540    | 1,05         | 50,97             |
| VV |     |                | "1.48+1.51" 45,86+(0,41+0,26)*2*2                                                                                     |    | 48,540    |              |                   |
| 85 | M   | 283320004800.S | Okrajová dilatačná páska z PE 100/5 mm bez fólie na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií                     | m  | 50,967    | 0,54         | 27,52             |
| VV |     |                | 48,54*1,05                                                                                                            |    | 50,967    |              |                   |
| 86 | K   | 632451623.S    | Sanácia betónovej konštrukcie opravnou (reprofiláčnou) maltou na betón a murivo hr. 15 mm                             | m2 | 76,035    | 39,00        | 2 965,37          |
| VV |     |                | statika 4.5 - bloková zálievka rubovej ploche steny                                                                   |    |           |              |                   |
| VV |     |                | 0,40*0,40*4                                                                                                           |    | 0,640     |              |                   |
| VV |     |                | oprava po otryskani pod hydroizoláciu                                                                                 |    |           |              |                   |
| VV |     |                | "1.00" 7,90                                                                                                           |    | 7,900     |              |                   |
| VV |     |                | "1.01" 14,28                                                                                                          |    | 14,280    |              |                   |
| VV |     |                | oprava stupňov schodiska                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV |     |                | 1,70*(0,35+0,20)*22*2                                                                                                 |    | 41,140    |              |                   |

FERROST, s.pol., s.r.  
Oslobodena 164/1

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |                | podesta                                                                    |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 1,725*3,50*2                                                               |    | 12,075   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                      |    | 76,035   |              |                   |
| 87 | K   | 632452162.S    | Cementový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 30 MPa, hr. 85 mm            | m2 | 107,348  | 16,80        | 1 803,45          |
|    | VV  |                | "1.48+1.51" 107,348                                                        |    | 107,348  |              |                   |
| 88 | K   | 632452649.R    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr.0 - 15 mm   | m2 | 117,156  | 4,80         | 562,35            |
|    | VV  |                | ozn.P6                                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "2.01" 1,725*3,50                                                          |    | 6,038    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.01" 1,725*3,50                                                          |    | 6,038    |              |                   |
|    | VV  |                | ozn.P7                                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "3.05" 10,52                                                               |    | 10,520   |              |                   |
|    | VV  |                | "3.08" 0                                                                   |    | 0,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.09" 4,00                                                                |    | 4,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.10" 44,28                                                               |    | 44,280   |              |                   |
|    | VV  |                | "3.13" 10,52                                                               |    | 10,520   |              |                   |
|    | VV  |                | "3.16" 0                                                                   |    | 0,000    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.17" 35,76                                                               |    | 35,760   |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                      |    | 117,156  |              |                   |
| 89 | K   | 632452654.R    | Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 25 MPa, hr.5 - 25 mm   | m2 | 513,370  | 6,59         | 3 383,11          |
|    | VV  |                | hrúbka 5-25 mm ozn.P1                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "1.03" 11,35                                                               |    | 11,350   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.04" 15,73                                                               |    | 15,730   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.05" 25,04                                                               |    | 25,040   |              |                   |
|    | VV  |                | "2.34" 55,74                                                               |    | 55,740   |              |                   |
|    | VV  |                | "3.02" 0                                                                   |    | 0,000    |              |                   |
|    | VV  |                | hrúbka 5-25 mm ozn.P2                                                      |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "1.12" 4,03                                                                |    | 4,030    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.13" 3,66                                                                |    | 3,660    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.14" 1,26                                                                |    | 1,260    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.25" 2,78                                                                |    | 2,780    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.26" 1,35                                                                |    | 1,350    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.33" 32,77                                                               |    | 32,770   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.42" 3,22                                                                |    | 3,220    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.43" 5,53                                                                |    | 5,530    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.44" 2,63                                                                |    | 2,630    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.45" 1,50                                                                |    | 1,500    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.49" 6,19                                                                |    | 6,190    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.51" 156,97                                                              |    | 156,970  |              |                   |
|    | VV  |                | "2.04" 9,47                                                                |    | 9,470    |              |                   |
|    | VV  |                | "2.05" 6,10                                                                |    | 6,100    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.04" 2,73                                                                |    | 2,730    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.06" 9,24                                                                |    | 9,240    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.07" 4,88                                                                |    | 4,880    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.14" 9,24                                                                |    | 9,240    |              |                   |
|    | VV  |                | "3.15" 4,88                                                                |    | 4,880    |              |                   |
|    | VV  |                | hrúbka 5-25 mm ozn.P2*                                                     |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "1.02" 35,29                                                               |    | 35,290   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.36" 27,14                                                               |    | 27,140   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.37" 9,41                                                                |    | 9,410    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.38" 17,16                                                               |    | 17,160   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.39" 5,77                                                                |    | 5,770    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.40" 5,95                                                                |    | 5,950    |              |                   |
|    | VV  |                | "1.41" 14,65                                                               |    | 14,650   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.48" 15,98                                                               |    | 15,980   |              |                   |
|    | VV  |                | "1.50" 5,73                                                                |    | 5,730    |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                      |    | 513,370  |              |                   |
| 90 | K   | 632460121.S    | Príprava vnútorného podkladu podláh penetráciou základnou                  | m2 | 633,526  | 1,05         | 665,20            |
|    | VV  |                | pre samonivelizačné stierky                                                |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 117,156+516,37                                                             |    | 633,526  |              |                   |
| 91 | K   | 642945111.S    | Osadenie oceľ. zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokridlové do 2,5 m2 | ks | 9,000    | 60,00        | 540,00            |
|    | VV  |                | zámena jestv.dverí na požiarne dvere                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | 9                                                                          |    | 9,000    |              |                   |
| 92 | M   | 553317627800.S | Zárubňa oceľová šxv 900x1970 mm protipožiarna                              | ks | 9,000    | 50,00        | 450,00            |
| 93 | K   | 642951121.S    | Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere jednokridlové                 | ks | 20,000   | 45,00        | 900,00            |
| 94 | M   | 55331008400.S  | Zárubňa oceľová oblá šxv 600x1970 mm                                       | ks | 5,000    | 42,00        | 210,00            |
|    | VV  |                | "1.NP" 2                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "2.NP" 1                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "3.NP" 2                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                      |    |          |              |                   |
| 95 | M   | 55331008500.S  | Zárubňa oceľová oblá šxv 700x1970 mm L                                     | ks |          |              |                   |
|    | VV  |                | "2.NP" 1                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | "3.NP" 5                                                                   |    |          |              |                   |
|    | VV  |                | Súčet                                                                      |    |          |              |                   |
| 96 | M   | 55331008700.S  | Zárubňa oceľová oblá šxv 800x1970 mm                                       | ks |          |              |                   |
|    | VV  |                | "1.NP" 1                                                                   |    | 1,000    |              |                   |

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|                                         | vv  |                | "3.NP" 4                                                                                                |    | 4,000     |              |                   |
|                                         | vv  |                | Súčet                                                                                                   |    | 5,000     |              |                   |
| 97                                      | M   | 55331008900.S  | Zárubňa oceľová oblá šxv 900x1970 mm                                                                    | ks | 4,000     | 46,00        | 184,00            |
|                                         | vv  |                | "1.NP" 3                                                                                                |    | 3,000     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "2.NP" 1                                                                                                |    | 1,000     |              |                   |
|                                         | vv  |                | Súčet                                                                                                   |    | 4,000     |              |                   |
| 98                                      | K   | 642951221.S    | Montáž zárubní dodatočne osadených pre dvere dvojkrídlové                                               | ks | 2,000     | 29,00        | 58,00             |
| 99                                      | M   | 55331009300.S  | Zárubňa oceľová oblá šxv 1200x1970 mm                                                                   | ks | 1,000     | 66,00        | 66,00             |
|                                         | vv  |                | "1.NP" 1                                                                                                |    | 1,000     |              |                   |
| 100                                     | M   | 55331009450    | Zárubňa oceľová CgU šxv 1800x1970 mm                                                                    | ks | 1,000     | 99,00        | 99,00             |
|                                         | vv  |                | "1.NP" 1                                                                                                |    | 1,000     |              |                   |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                         |    |           |              | 33 448,72         |
| 101                                     | K   | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou | m  | 8,900     | 5,45         | 48,51             |
|                                         | vv  |                | m.č. 1.59                                                                                               |    |           |              |                   |
|                                         | vv  |                | 1,50+7,40                                                                                               |    | 8,900     |              |                   |
| 102                                     | M   | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                        | ks | 9,345     | 2,20         | 20,56             |
|                                         | vv  |                | 8,90*1,05                                                                                               |    | 9,345     |              |                   |
| 103                                     | K   | 917831511.S    | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu                                   | m  | 3,050     | 6,70         | 20,44             |
|                                         | vv  |                | schodisko                                                                                               |    |           |              |                   |
|                                         | vv  |                | 2,70+0,35                                                                                               |    | 3,050     |              |                   |
|                                         | vv  |                | Súčet                                                                                                   |    | 3,050     |              |                   |
| 104                                     | M   | 592170006240.S | Palisáda betónová, rozmer 120x165x400 mm, prírodná                                                      | ks | 19,409    | 7,00         | 135,86            |
|                                         | vv  |                | 3,05/0,165*1,05                                                                                         |    | 19,409    |              |                   |
| 105                                     | K   | 917831512.S    | Osadenie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60 cm - do radu                                   | m  | 10,150    | 7,00         | 71,05             |
|                                         | vv  |                | rampa 1.59 - priemerná výška 60cm                                                                       |    |           |              |                   |
|                                         | vv  |                | 7,10                                                                                                    |    | 7,100     |              |                   |
|                                         | vv  |                | schodisko                                                                                               |    |           |              |                   |
|                                         | vv  |                | 2,70+0,35                                                                                               |    | 3,050     |              |                   |
|                                         | vv  |                | Súčet                                                                                                   |    | 10,150    |              |                   |
| 106                                     | M   | 592170005400.S | Palisáda betónová, rozmer 120x165x600 mm, prírodná                                                      | ks | 64,591    | 7,00         | 452,14            |
|                                         | vv  |                | 10,15/0,165*1,05                                                                                        |    | 64,591    |              |                   |
| 107                                     | K   | 919735124.S    | Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm                            | m  | 11,530    | 15,00        | 172,95            |
|                                         | vv  |                | časť schodiska m.č.1.47                                                                                 |    |           |              |                   |
|                                         | vv  |                | 1,95                                                                                                    |    | 1,950     |              |                   |
|                                         | vv  |                | časť cesty pre zásobovanie                                                                              |    |           |              |                   |
|                                         | vv  |                | 9,58                                                                                                    |    | 9,580     |              |                   |
|                                         | vv  |                | Súčet                                                                                                   |    | 11,530    |              |                   |
| 108                                     | K   | 938902031.S    | Otrýskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm, - 0,02200t                                              | m2 | 22,180    | 4,00         | 88,72             |
|                                         | vv  |                | "1.00" 7,90                                                                                             |    | 7,900     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.01" 14,28                                                                                            |    | 14,280    |              |                   |
|                                         | vv  |                | Súčet                                                                                                   |    | 22,180    |              |                   |
| 109                                     | K   | 941955001.R    | Lešenie ľahké pracovné pomocné                                                                          | m2 | 1 468,330 | 1,58         | 2 319,96          |
|                                         | vv  |                | "1.02" 35,29                                                                                            |    | 35,290    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.03" 11,35                                                                                            |    | 11,350    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.04" 15,73                                                                                            |    | 15,730    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.05" 25,04                                                                                            |    | 25,040    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.11" 7,29                                                                                             |    | 7,290     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.12" 4,03                                                                                             |    | 4,030     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.13" 3,66                                                                                             |    | 3,660     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.14" 1,26                                                                                             |    | 1,260     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.15" 17,92                                                                                            |    | 17,920    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.25" 2,78                                                                                             |    | 2,780     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.26" 1,35                                                                                             |    | 1,350     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.27" 8,93                                                                                             |    | 8,930     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.33" 32,77                                                                                            |    | 32,770    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.35" 74,19                                                                                            |    | 74,190    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.36" 27,14                                                                                            |    | 27,140    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.37" 9,41                                                                                             |    | 9,410     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.38" 17,16                                                                                            |    | 17,160    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.39" 5,77                                                                                             |    | 5,770     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.40" 5,95                                                                                             |    | 5,950     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.41" 14,65                                                                                            |    | 14,650    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.42" 3,22                                                                                             |    | 3,220     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.43" 5,53                                                                                             |    | 5,530     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.44" 2,63                                                                                             |    | 2,630     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.45" 1,50                                                                                             |    | 1,500     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.48" 15,98                                                                                            |    | 15,980    |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.49" 6,19                                                                                             |    | 6,190     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.50" 5,73                                                                                             |    | 5,730     |              |                   |
|                                         | vv  |                | "1.51" 156,97                                                                                           |    | 156,970   |              |                   |

**TEROSTA a s. r. o.**  
 Oslobodenia 164/18  
 013 05 Bača ①  
 IČO: 48202235 IČ PH: S<2120122950

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | "1.52" 4,98                                                             |    | 4,980     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.01" 16,24                                                            |    | 16,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.02" 36,12                                                            |    | 36,120    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.03" 100,23                                                           |    | 100,230   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 9,47                                                             |    | 9,470     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" 6,10                                                             |    | 6,100     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.06" 19,37                                                            |    | 19,370    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.10" 117,23                                                           |    | 117,230   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.12" 54,60                                                            |    | 54,600    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.16" 2,78                                                             |    | 2,780     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.17" 1,35                                                             |    | 1,350     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.18" 8,93                                                             |    | 8,930     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.21" 31,13                                                            |    | 31,130    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.24" 6,87                                                             |    | 6,870     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.25" 4,27                                                             |    | 4,270     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.26" 4,48                                                             |    | 4,480     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.27" 1,38                                                             |    | 1,380     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.28" 17,51                                                            |    | 17,510    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.32" 117,23                                                           |    | 117,230   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.34" 55,74                                                            |    | 55,740    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.01" 16,24                                                            |    | 16,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.02" 33,08                                                            |    | 33,080    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.04" 2,73                                                             |    | 2,730     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.05" 10,52                                                            |    | 10,520    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.06" 9,24                                                             |    | 9,240     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.07" 4,88                                                             |    | 4,880     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.08" 76,30                                                            |    | 76,300    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.09" 4,00                                                             |    | 4,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.10" 44,28                                                            |    | 44,280    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.13" 10,52                                                            |    | 10,520    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.14" 9,24                                                             |    | 9,240     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.15" 4,88                                                             |    | 4,880     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.16" 71,23                                                            |    | 71,230    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.17" 35,76                                                            |    | 35,760    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                   |    | 1 468,330 |              |                   |
| 110 | K   | 952901111.R | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                               | m2 | 1 490,510 | 1,25         | 1 863,14          |
|     | VV  |             | v položke uvažovať s očistením prechodových miestností, schodísk a pod. |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.00" 7,90                                                             |    | 7,900     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.01" 14,28                                                            |    | 14,280    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.02" 35,29                                                            |    | 35,290    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.03" 11,35                                                            |    | 11,350    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.04" 15,73                                                            |    | 15,730    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.05" 25,04                                                            |    | 25,040    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.11" 7,29                                                             |    | 7,290     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.12" 4,03                                                             |    | 4,030     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.13" 3,66                                                             |    | 3,660     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.14" 1,26                                                             |    | 1,260     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.15" 17,92                                                            |    | 17,920    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.25" 2,78                                                             |    | 2,780     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.26" 1,35                                                             |    | 1,350     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.27" 8,93                                                             |    | 8,930     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.33" 32,77                                                            |    | 32,770    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 74,19                                                            |    | 74,190    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.36" 27,14                                                            |    | 27,140    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.37" 9,41                                                             |    | 9,410     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.38" 17,16                                                            |    | 17,160    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.39" 5,77                                                             |    | 5,770     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.40" 5,95                                                             |    | 5,950     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.41" 14,65                                                            |    | 14,650    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.42" 3,22                                                             |    | 3,220     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.43" 5,53                                                             |    | 5,530     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.44" 2,63                                                             |    | 2,630     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.45" 1,50                                                             |    | 1,500     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.48" 15,98                                                            |    | 15,980    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.49" 6,19                                                             |    | 6,190     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.50" 5,73                                                             |    | 5,730     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51" 156,97                                                           |    | 156,970   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.52" 4,98                                                             |    | 4,980     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.01" 16,24                                                            |    | 16,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.02" 36,12                                                            |    | 36,120    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.03" 100,23                                                           |    | 100,230   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 9,47                                                             |    | 9,470     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" 6,10                                                             |    | 6,100     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.06" 19,37                                                            |    | 19,370    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.10" 117,23                                                           |    | 117,230   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.12" 54,60                                                            |    | 54,600    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.16" 2,78                                                             |    | 2,780     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.17" 1,35                                                             |    | 1,350     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.18" 8,93                                                             |    | 8,930     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.21" 31,13                                                            |    | 31,130    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.24" 6,87                                                             |    | 6,870     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.25" 4,27                                                             |    | 4,270     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.26" 4,48                                                             |    | 4,480     |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | "2.27" 1,38                                                                                                                                             |    | 1,380     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.28" 17,51                                                                                                                                            |    | 17,510    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.32" 117,23                                                                                                                                           |    | 117,230   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.34" 55,74                                                                                                                                            |    | 55,740    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.01" 16,24                                                                                                                                            |    | 16,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.02" 33,08                                                                                                                                            |    | 33,080    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.04" 2,73                                                                                                                                             |    | 2,730     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.05" 10,52                                                                                                                                            |    | 10,520    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.06" 9,24                                                                                                                                             |    | 9,240     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.07" 4,88                                                                                                                                             |    | 4,880     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.08" 76,30                                                                                                                                            |    | 76,300    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.09" 4,00                                                                                                                                             |    | 4,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.10" 44,28                                                                                                                                            |    | 44,280    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.13" 10,52                                                                                                                                            |    | 10,520    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.14" 9,24                                                                                                                                             |    | 9,240     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.15" 4,88                                                                                                                                             |    | 4,880     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.16" 71,23                                                                                                                                            |    | 71,230    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.17" 35,76                                                                                                                                            |    | 35,760    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                   |    | 1 490,510 |              |                   |
| 111 | K   | 959941071.S | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená polyesterovou živickou a sieťovou rozperkou do muriva z dierovaných tehál, s vyvítaním otvoru M12/10/135 mm | ks | 3,000     | 9,00         | 27,00             |
|     | VV  |             | kotvenie pomúrnic do steny výkres arch. č.6                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 3                                                                                                                                                       |    | 3,000     |              |                   |
| 112 | K   | 959941123.1 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M12/95/220 mm                                  | ks | 20,000    | 12,00        | 240,00            |
|     | VV  |             | "statika 4.3" 20                                                                                                                                        |    | 20,000    |              |                   |
| 113 | K   | 959941132.0 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/200 mm                                  | ks | 8,000     | 14,00        | 112,00            |
|     | VV  |             | "statika 4.1" 6                                                                                                                                         |    | 6,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "statika 4.2" 2                                                                                                                                         |    | 2,000     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                   |    | 8,000     |              |                   |
| 114 | K   | 959941132.1 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/250 mm                                  | ks | 24,000    | 14,00        | 336,00            |
|     | VV  |             | "statika 4.4" 24                                                                                                                                        |    | 24,000    |              |                   |
| 115 | K   | 959941132.2 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M16/45/500 mm                                  | ks | 27,000    | 14,00        | 378,00            |
|     | VV  |             | "statika 4.1" 12                                                                                                                                        |    | 12,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "statika 4.2" 15                                                                                                                                        |    | 15,000    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                   |    | 27,000    |              |                   |
| 116 | K   | 959941141.1 | Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvítaním otvoru M20/60/250 mm                                  | ks | 24,000    | 17,00        | 408,00            |
|     | VV  |             | "statika 4.6" 4*6                                                                                                                                       |    | 24,000    |              |                   |
| 117 | K   | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                                  | m2 | 349,389   | 4,00         | 1 397,56          |
|     | VV  |             | vratane dven, zarúbni (nie su odratane)                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.05" (0,975+2,575+3,00+1,275+2,275+2,8754+0,90)*3,40                                                                                                  |    | 47,176    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 4,00*3,40+2,25*3,40                                                                                                                              |    | 21,250    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.36" 2,15*3,40                                                                                                                                        |    | 7,310     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.40" 2,516*3,40                                                                                                                                       |    | 8,554     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51" (4,08*2+2,83+2,625+2,275)*3,40                                                                                                                   |    | 54,026    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 3,05*3,40                                                                                                                                        |    | 10,370    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" (1,475+1,10)*3,40                                                                                                                                |    | 8,755     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.34" (5,88*2+3,91+2,875)*3,40                                                                                                                         |    | 63,053    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.17" (5,88+2,875*2+3,575+1,55)*3,00                                                                                                                   |    | 50,265    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.07" (4,05+3,20*2)*3,00                                                                                                                               |    | 31,350    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.10" (5,88+5,875+4,005)*3,00                                                                                                                          |    | 47,280    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                   |    | 349,389   |              |                   |
| 118 | K   | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t                                                                             | m2 | 126,160   | 3,00         | 378,48            |
|     | VV  |             | ozn.P1*                                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.27" 8,93                                                                                                                                             |    | 8,930     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.02" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.03" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.06" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.10" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.12" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.24" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.28" 0                                                                                                                                                |    | 0,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.32" 117,23                                                                                                                                           |    | 117,230   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                                   |    | 126,160   |              |                   |
| 119 | K   | 965044291.S | Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky -0,00200t                                                               | m2 | 252,320   |              | 378,48            |
|     | VV  |             | 126,16*2                                                                                                                                                |    | 252,320   |              |                   |

**REPT STA a spol., s.r.o.**  
 Oslobodenia 164/18  
 013 05 Belá ①  
 IČO. 48202295 IČ DPH: SK2120122900

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 120 | K   | 965081712.R | Búranie dlažieb, laminát., dreven., PVC alebo keramických podláh, hr. do 10 mm | m2 | 973,884  | 1,90         | 1 850,38          |
|     | VV  |             | v položke uvažovať s očistením podkladu od lepidla                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "1.00" 7,90                                                                    |    | 7,900    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.01" 14,28                                                                   |    | 14,280   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.02" 35,29                                                                   |    | 35,290   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.03" 11,35                                                                   |    | 11,350   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.04" 15,73                                                                   |    | 15,730   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.05" 25,04                                                                   |    | 25,040   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.11" 7,29                                                                    |    | 7,290    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.12" 4,03                                                                    |    | 4,030    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.13" 3,66                                                                    |    | 3,660    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.14" 1,26                                                                    |    | 1,260    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.15" 17,92                                                                   |    | 17,920   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.25" 2,78                                                                    |    | 2,780    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.26" 1,35                                                                    |    | 1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.27" 8,93                                                                    |    | 8,930    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.33" 32,77                                                                   |    | 32,770   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 74,19                                                                   |    | 74,190   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.36" 27,14                                                                   |    | 27,140   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.37" 9,41                                                                    |    | 9,410    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.38" 17,16                                                                   |    | 17,160   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.39" 5,77                                                                    |    | 5,770    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.40" 5,95                                                                    |    | 5,950    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.41" 14,65                                                                   |    | 14,650   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.42" 3,22                                                                    |    | 3,220    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.43" 5,53                                                                    |    | 5,530    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.44" 2,63                                                                    |    | 2,630    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.45" 1,50                                                                    |    | 1,500    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.48" 15,98                                                                   |    | 15,980   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.49" 6,19                                                                    |    | 6,190    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.50" 5,73                                                                    |    | 5,730    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51" 156,97                                                                  |    | 156,970  |              |                   |
|     | VV  |             | "1.52" 4,98                                                                    |    | 4,980    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.01" 16,24*1,3                                                               |    | 21,112   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.02" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.03" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 9,47                                                                    |    | 9,470    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" 6,10                                                                    |    | 6,100    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.06" 19,37                                                                   |    | 19,370   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.10" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.12" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.16" 2,78                                                                    |    | 2,780    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.17" 1,35                                                                    |    | 1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.18" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.21" 31,13                                                                   |    | 31,130   |              |                   |
|     | VV  |             | "2.24" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.25" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.26" 4,48                                                                    |    | 4,480    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.27" 1,38                                                                    |    | 1,380    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.28" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.32" 117,23                                                                  |    | 117,230  |              |                   |
|     | VV  |             | "2.34" 55,74                                                                   |    | 55,740   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.01" 16,24*1,3                                                               |    | 21,112   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.02" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.04" 2,73                                                                    |    | 2,730    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.05" 10,52                                                                   |    | 10,520   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.06" 9,24                                                                    |    | 9,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.07" 4,88                                                                    |    | 4,880    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.08" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.09" 4,00                                                                    |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.10" 44,28                                                                   |    | 44,280   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.13" 10,52                                                                   |    | 10,520   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.14" 9,24                                                                    |    | 9,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.15" 4,88                                                                    |    | 4,880    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.16" 0                                                                       |    | 0,000    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.17" 35,76                                                                   |    | 35,760   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 973,884  |              |                   |
| 121 | K   | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                 | m2 | 36,131   | 8,50         | 307,11            |
|     | VV  |             | vr. vyvesenia krídel                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 1.NP                                                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "1.05" 0,90*1,97                                                               |    | 1,773    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 0,90*1,97*3                                                             |    | 5,319    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.36" 1,20*1,97                                                               |    | 2,364    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.38" 0,90*1,97                                                               |    | 1,773    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.39" 0,90*1,97                                                               |    | 1,773    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51" 0,95*1,95                                                               |    | 1,853    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 0,90*1,97                                                               |    | 1,773    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" 0,90*1,97                                                               |    | 1,773    |              |                   |
|     | VV  |             | "3,20" 0,90*1,97                                                               |    | 1,773    |              |                   |
|     | VV  |             | zámena jestv.dverí na požiarne dvere                                           |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 0,90*1,97*9                                                                    |    | 15,957   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                          |    | 36,131   |              |                   |

FERROSTA a spol., s.r.o.

Oslobodenia 164/18

013 05 Boá ①

IČO: 48222222

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 122 | K   | 971033431.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t                                    | ks | 2,000     | 4,20         | 8,40              |
|     | VV  |             | "1.38 posun dverí" 1                                                                                          |    | 1,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.40 posun dverí" 1                                                                                          |    | 1,000     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 2,000     |              |                   |
| 123 | K   | 971033531.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 150 mm, -0,28100t                                      | m2 | 0,538     | 11,08        | 5,96              |
|     | VV  |             | "rozšírenie dverí 1.05" 0,25*2,15                                                                             |    | 0,538     |              |                   |
| 124 | K   | 971033631.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t                                      | m2 | 19,295    | 8,00         | 154,36            |
|     | VV  |             | "1.02" 1,90*2,05                                                                                              |    | 3,895     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35 výdajné okná" (1,18+1,80+1,60-1,00*2)*1,25                                                              |    | 3,225     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.41" 1,00*2,15                                                                                              |    | 2,150     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.44" 0,70*3,40                                                                                              |    | 2,380     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" (0,70+0,80)*2,15+1,30*3,40                                                                             |    | 7,645     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 19,295    |              |                   |
| 125 | K   | 971033641.S | Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t                                      | m3 | 10,484    | 58,00        | 608,07            |
|     | VV  |             | "1.05 okno" 2,00*0,30*2,16-(0,90+0,50)*0,30*1,00                                                              |    | 0,876     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.31" 1,00*0,30*2,15*2                                                                                       |    | 1,290     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51" 2,70*0,30*2,41*3+2,40*0,30*1,00                                                                        |    | 6,576     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.02" 0,90*0,30*2,15*3                                                                                       |    | 1,742     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 10,484    |              |                   |
| 126 | K   | 974032666.S | Vysek. rýh v stenách a priečkach pre vŕťahov. nosn. do stien do hĺbky 150 mm, v. nosníka do 250 mm, -0,04200t | m  | 30,250    | 9,85         | 297,96            |
|     | VV  |             | nosný preklad obojstranne                                                                                     |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 1,25*2*2                                                                                               |    | 5,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.04" 1,25*2                                                                                                 |    | 2,500     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.05" 1,25*2                                                                                                 |    | 2,500     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.13" 1,25*2                                                                                                 |    | 2,500     |              |                   |
|     | VV  |             | nenosné preklady                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.02/1.51" 2,50                                                                                              |    | 2,500     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.036 1,25                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 2,00*2+1,25                                                                                            |    | 5,250     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.38" 1,25                                                                                                   |    | 1,250     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.39" 1,25                                                                                                   |    | 1,250     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.40" 1,25                                                                                                   |    | 1,250     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.44" 1,00                                                                                                   |    | 1,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.49" 1,00                                                                                                   |    | 1,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.50" 1,00                                                                                                   |    | 1,000     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 1,00*2+1,25                                                                                            |    | 3,250     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 30,250    |              |                   |
| 127 | K   | 974042554.S | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 150 mm, -0,03300t                                 | m  | 93,325    | 10,50        | 979,91            |
|     | VV  |             | priečka hr.100mm                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.41" 6,35+0,30                                                                                              |    | 6,650     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 0,92+0,67+1,00                                                                                         |    | 2,590     |              |                   |
|     | VV  |             | "3.05+3.13" (0,80+0,55)*2                                                                                     |    | 2,700     |              |                   |
|     | VV  |             | priečka hr.125mm                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "1.05" 1,85+1,63                                                                                              |    | 3,480     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.35" 4,575+1,675                                                                                            |    | 6,250     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.38" 1,05+2,00+1,73+5,43+0,30+0,70+0,30                                                                     |    | 11,510    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.NP"                                                                                                        |    | 53,195    |              |                   |
|     | VV  |             | 5,88*3+9,05+2,725*2+3,255*3+1,375+0,935+4,73+2,125*2                                                          |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | priečka hr.150mm                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "m.č.1.50" 3,60+3,35                                                                                          |    | 6,950     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 93,325    |              |                   |
| 128 | K   | 974042555.S | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 100 mm a šírky do 200 mm, -0,04600t                                 | m  | 2,700     | 21,90        | 59,13             |
|     | VV  |             | priečka hr.200mm                                                                                              |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | "m.č.1.50" 2,70                                                                                               |    | 2,700     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 2,700     |              |                   |
| 129 | K   | 976071111.S | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                               | m  | 29,450    | 7,00         | 206,15            |
|     | VV  |             | 3,00*1,3*4+0,25*3+(3,00*1,3+1,725)*2+1,85                                                                     |    | 29,450    |              |                   |
| 130 | K   | 978011141.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t           | m2 | 164,840   | 1,50         | 247,26            |
|     | VV  |             | "1.35" 74,19                                                                                                  |    | 74,190    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.37" 9,41                                                                                                   |    | 9,410     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.38" 17,16                                                                                                  |    | 17,160    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.39" 5,77                                                                                                   |    | 5,770     |              |                   |
|     | VV  |             | "1.40" 5,95                                                                                                   |    | 5,950     |              |                   |
|     | VV  |             | "2.01" 16,24                                                                                                  |    | 16,240    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.02" 36,12                                                                                                  |    | 36,120    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                         |    | 164,840   |              |                   |
| 131 | K   | 978013141.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t             | m2 | 1 523,214 | 1,50         | 2 284,82          |
|     | VV  |             | "1.02" 31,89*3,30-4,08*3,06-4,80*0,75-1,90*1,97-0,80*1,97*3+(3,71+0,375)*2*3,30                               |    | 107,642   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.03" (5,70+2,00+0,15)*2*3,30-(0,60*2+0,80*3)*2*3,30                                                         |    | 28,050    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.04+1.05" 34,86*3,30-(2,00+2,70)*2,16-(0,60+0,80)*1,97                                                      |    | 102,128   |              |                   |

FEROSTA a spol., s.r.o.

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| VV  |     |               | "1.12" (2,875+1,40)*2*3,30-0,60*1,97*2                                                                                     |    | 25,851    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.13" (2,875+1,925)*2*3,30-0,60*1,97*2                                                                                    |    | 29,316    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.14" (0,90+1,40)*2*2,10-0,60*1,97                                                                                        |    | 8,478     |              |                   |
| VV  |     |               | "1.15" (5,875+6,255+0,10)*2*3,30-2,70*2,16-<br>(0,60+0,80*2)*1,97                                                          |    | 70,552    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.25" (1,85+1,50)*2*3,30-(0,80*2+0,60)*1,97                                                                               |    | 17,776    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.26" (0,90+1,50)*2*3,30-0,60*1,97                                                                                        |    | 14,658    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.27" (2,875+3,12)*2*3,30-2,70*2,16                                                                                       |    | 33,735    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.33" (2,70+1,20+12,94)*2*3,30-2,70*2,16-0,80*1,97*3                                                                      |    | 100,584   |              |                   |
| VV  |     |               | "1.35" (59,84-4,575*2-1,675)*3,30-(0,90*2+1,20)*1,97-<br>1,00*2,05*2*2+(1,00+2,05*2)*0,30*2                                |    | 150,700   |              |                   |
| VV  |     |               | "1.36" (8,65+4,875+0,50*2)*2*3,30-1,80*1,97-1,20*1,97-<br>0,80*1,97*8                                                      |    | 77,347    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.37-1.41" (8,70+6,345+2,33)*2*3,30-2,70*2,16*3-<br>0,90*1,97*4                                                           |    | 90,087    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.42" (2,875+1,20)*2*3,30-0,60*1,97                                                                                       |    | 25,713    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.43" (3,55+2,875+1,05)*2*3,30-(0,60*2+0,90)*1,97                                                                         |    | 45,198    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.45" (1,00+1,50)*2*3,30-0,60*1,97                                                                                        |    | 15,318    |              |                   |
| VV  |     |               | "1.49+1.50" (6,00+3,50)*2*3,30-2,70*3,06*2                                                                                 |    | 46,176    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.02-30% plochy" ((8,70+6,30)*2*3,30-4,80*0,75-4,80*2,16-<br>0,80*1,97*5)*0,3                                             |    | 23,146    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.03-30% plochy" ((17,70+5,70+0,15*5+0,60)*2*3,30-<br>2,70*(3,41+2,465)/2*2-(0,60+0,80)*1,97)*0,3                         |    | 43,419    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.04" 10,82*3,30-(0,60+0,70)*1,97                                                                                         |    | 33,145    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.06-30% plochy" ((2,88+6,105)*2*3,30-1,30*3,30-<br>2,70*2,16)*0,3                                                        |    | 14,754    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.05" (3,05+2,00)*2*3,30-0,60*1,97*2                                                                                      |    | 30,966    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.10+2.12-30% plochy"                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | ((20,70+13,05+0,225*6+1,02*4)*2*3,30+(0,30+0,60)*2*3,30-<br>2,70*2,16*9-0,80*1,97*6)*0,3                                   |    | 60,775    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.16" (1,85+1,50)*2*3,30-(0,60+0,70*2)*1,97                                                                               |    | 18,170    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.17" (1,50+0,90)*2*3,30-0,60*1,97                                                                                        |    | 14,658    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.18-30% plochy" ((2,875+3,12)*2*3,30-2,70*2,16)*0,3                                                                      |    | 10,121    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.24-30% plochy" ((3,05+2,255)*2*3,30-<br>(0,60+0,80*2)*1,97)*0,3                                                         |    | 9,204     |              |                   |
| VV  |     |               | "2.25-30% plochy" ((3,05+1,40)*2*3,30-0,60*1,97*2)*0,3                                                                     |    | 8,102     |              |                   |
| VV  |     |               | "2.26" (3,05+2,00)*2*3,30-(0,60+0,90)*1,97                                                                                 |    | 30,375    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.27" (1,375+1,00)*2*3,30-0,60*1,97                                                                                       |    | 14,493    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.28-30% plochy" ((2,875+6,105)*2*3,30-2,70*2,16-<br>0,80*1,97)*0,3                                                       |    | 15,558    |              |                   |
| VV  |     |               | "2.32+2.34-30% plochy"                                                                                                     |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | ((20,70+13,05+0,225*6+1,02*4)*2*3,30+(0,30+0,60)*2*3,30-<br>2,70*2,16*9-0,80*1,97*4)*0,3                                   |    | 61,721    |              |                   |
| VV  |     |               | "3.02" (8,70+5,83+0,30)*2*2,65-4,80*(2,75+1,105)/2*2-<br>(0,60+0,70+0,80*2)*1,97                                           |    | 54,382    |              |                   |
| VV  |     |               | "3.10-3.17-30%" ((47,70+6,105+0,225*15)*2*2,65)*0,3                                                                        |    | 90,916    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                      |    | 1 523,214 |              |                   |
| 132 | K   | 978059531.S   | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, - 0,06800t             | m2 | 200,000   | 4,45         | 890,00            |
| 133 | K   | 978065061.S   | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 80-120 mm, -0,03898t    | m2 | 29,580    | 3,42         | 101,16            |
| VV  |     |               | "2.03" 8,70*3,40                                                                                                           |    | 29,580    |              |                   |
| 134 | K   | 978065071.S   | Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky nad 120-150 mm, -0,04382t   | m2 | 100,718   | 3,50         | 352,51            |
| VV  |     |               | prístavba                                                                                                                  |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (8,50+5,53+3,00+0,20+4,80)*5,00                                                                                            |    | 110,150   |              |                   |
| VV  |     |               | -2,70*2,16                                                                                                                 |    | -5,832    |              |                   |
| VV  |     |               | -4,80*0,75                                                                                                                 |    | -3,600    |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                      |    | 100,718   |              |                   |
| 135 | K   | 978065101.S   | Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z dosiek z minerálnej vlny hrúbky 20-30 mm, -0,02588t | m2 | 5,205     | 4,60         | 23,94             |
| VV  |     |               | ostenie okien                                                                                                              |    |           |              |                   |
| VV  |     |               | (2,70+2,16)*2*0,25                                                                                                         |    | 2,430     |              |                   |
| VV  |     |               | (4,80+0,75)*2*0,25                                                                                                         |    | 2,775     |              |                   |
| VV  |     |               | Súčet                                                                                                                      |    | 5,205     |              |                   |
| 136 | K   | 979011111.S.3 | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím                                  | t  | 188,330   | 17,93        | 3 376,76          |
| 137 | K   | 979011121.S   | Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie                                                           | t  | 188,330   | 10,86        | 2 045,26          |
| 138 | K   | 979081111.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                          | t  | 188,330   | 15,32        | 2 885,22          |
| 139 | K   | 979081121.S   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                              | t  | 2 071,630 | 0,41         | 849,37            |
| VV  |     |               | 188,33*11                                                                                                                  |    | 2 071,630 |              |                   |
| 140 | K   | 979082111.S   | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m(uvažovať kompletnú vzdialenosť k nakladaniu sutí)              | t  | 188,330   | 15,67        | 2 951,13          |

| PČ                                                        | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 141                                                       | K   | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                         | t  | 188,330  | 4,85         | 913,40            |
| 142                                                       | K   | 979089619.S    | Poplatok za skládku                                                                                                     | t  | 188,330  | 17,00        | 3 201,61          |
| D 99 Presun hmôt HSV                                      |     |                |                                                                                                                         |    |          |              | 2 800,68          |
| 143                                                       | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                       | t  | 311,187  | 9,00         | 2 800,68          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                 |     |                |                                                                                                                         |    |          |              | 188 910,04        |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti                      |     |                |                                                                                                                         |    |          |              | 4 438,38          |
| 144                                                       | K   | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                      | m2 | 114,667  | 0,37         | 42,43             |
| VV 17,20/0,15                                             |     |                |                                                                                                                         |    | 114,667  |              |                   |
| 145                                                       | M   | 246170000960.S | Lak asfaltový penetračný, organický, rýchloschnúci                                                                      | kg | 34,400   | 2,00         | 68,80             |
| VV 114,667*0,3                                            |     |                |                                                                                                                         |    | 34,400   |              |                   |
| 146                                                       | K   | 711111010.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu vodorovná | m2 | 103,340  | 10,00        | 1 033,40          |
| VV "1.13" 1,80*0,90                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 1,620    |              |                   |
| VV "1.35" 74,19                                           |     |                |                                                                                                                         |    | 74,190   |              |                   |
| VV "1.44" 1,20*1,00                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 1,200    |              |                   |
| VV "2.04" 0,90*0,90                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 0,810    |              |                   |
| VV "2.26" 1,475*0,90                                      |     |                |                                                                                                                         |    | 1,328    |              |                   |
| VV "3.06" 1,20*1,00                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 1,200    |              |                   |
| VV "3.14" 1,20*1,00                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 1,200    |              |                   |
| VV doplnenie hydroizolácie rýh po vybúraní jestv.priečok  |     |                |                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV "1.05" (0,975+2,575+3,00+1,275+2,275+2,8754+0,90)*0,15 |     |                |                                                                                                                         |    | 2,081    |              |                   |
| VV "1.35" (4,00+2,25)*0,15                                |     |                |                                                                                                                         |    | 0,938    |              |                   |
| VV "1.36" 2,15*0,15                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 0,323    |              |                   |
| VV "1.40" 2,516*0,15                                      |     |                |                                                                                                                         |    | 0,377    |              |                   |
| VV "1.51" (4,08*2+2,83+2,625+2,275)*0,15                  |     |                |                                                                                                                         |    | 2,384    |              |                   |
| VV "2.04" 3,05*0,15                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 0,458    |              |                   |
| VV "2.05" (1,475+1,10)*0,15                               |     |                |                                                                                                                         |    | 0,386    |              |                   |
| VV "2.34" (5,88*2+3,91+2,875)*0,15                        |     |                |                                                                                                                         |    | 2,782    |              |                   |
| VV "3.17" (5,88+2,875*2+3,575+1,55)*0,15                  |     |                |                                                                                                                         |    | 2,513    |              |                   |
| VV "3.07" (4,05+3,20*2)*0,15                              |     |                |                                                                                                                         |    | 1,568    |              |                   |
| VV "3.10" (5,88+5,875+4,005)*0,15                         |     |                |                                                                                                                         |    | 2,364    |              |                   |
| VV "1.02" 1,90*0,15                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 0,285    |              |                   |
| VV "1.35 výdajné okná" 1,00*0,15*2                        |     |                |                                                                                                                         |    | 0,300    |              |                   |
| VV "1.41" 1,00*0,15                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 0,150    |              |                   |
| VV "1.44" 0,70*0,15                                       |     |                |                                                                                                                         |    | 0,105    |              |                   |
| VV "2.04" (0,70+0,80)*0,15*0,10+1,30*0,15                 |     |                |                                                                                                                         |    | 0,218    |              |                   |
| VV po vybúraní nosnej steny                               |     |                |                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV "1.31" 1,00*0,30*2                                     |     |                |                                                                                                                         |    | 0,600    |              |                   |
| VV "1.51" 2,70*0,30*3+2,40*0,30                           |     |                |                                                                                                                         |    | 3,150    |              |                   |
| VV "3.02" 0,90*0,30*3                                     |     |                |                                                                                                                         |    | 0,810    |              |                   |
| VV Súčet                                                  |     |                |                                                                                                                         |    | 103,340  |              |                   |
| 147                                                       | K   | 711111015.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu zvislá    | m2 | 35,300   | 10,00        | 353,00            |
| VV "1.44" (1,20+1,00)*2,00                                |     |                |                                                                                                                         |    | 4,400    |              |                   |
| VV "3.06" (1,20+1,00)*2,00                                |     |                |                                                                                                                         |    | 4,400    |              |                   |
| VV "3.14" (1,20+1,00)*2,00                                |     |                |                                                                                                                         |    | 4,400    |              |                   |
| VV "1.13" (1,80*2+0,90)*2,00                              |     |                |                                                                                                                         |    | 9,000    |              |                   |
| VV "2.04" (0,90*2+0,90)*2,00                              |     |                |                                                                                                                         |    | 5,400    |              |                   |
| VV "2.26" (1,475*2+0,90)*2,00                             |     |                |                                                                                                                         |    | 7,700    |              |                   |
| VV Súčet                                                  |     |                |                                                                                                                         |    | 35,300   |              |                   |
| 148                                                       | K   | 711111020.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,0 bar dvojzložkovou flexibilnou zmesou vodorovná        | m2 | 22,180   | 10,00        | 221,80            |
| VV "1.00" 7,90                                            |     |                |                                                                                                                         |    | 7,900    |              |                   |
| VV "1.01" 14,28                                           |     |                |                                                                                                                         |    | 14,280   |              |                   |
| VV Súčet                                                  |     |                |                                                                                                                         |    | 22,180   |              |                   |
| 149                                                       | K   | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                         | m2 | 17,847   | 10,00        | 178,47            |
| VV (9,75+10,08)*0,90                                      |     |                |                                                                                                                         |    | 17,847   |              |                   |
| 150                                                       | M   | 246170000960.S | Lak asfaltový penetračný, organický, rýchloschnúci                                                                      | kg | 6,246    | 2,00         | 12,49             |
| VV 17,847*0,35                                            |     |                |                                                                                                                         |    | 6,246    |              |                   |
| VV Súčet                                                  |     |                |                                                                                                                         |    | 6,246    |              |                   |
| 151                                                       | K   | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                     | m2 | 229,334  | 3,50         | 802,67            |
| VV 114 667*2                                              |     |                |                                                                                                                         |    | 229 334  |              |                   |
| 152                                                       | K   | 711142559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                        | m2 | 17,847   | 5,40         | 96,37             |
| 153                                                       | M   | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                          | m2 | 285,150  | 5,23         | 1 491,33          |
| VV 229,334*1,15                                           |     |                |                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV 17,847*1,20                                            |     |                |                                                                                                                         |    |          |              |                   |
| VV Súčet                                                  |     |                |                                                                                                                         |    |          |              |                   |

| PČ                                            | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                     | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 154                                           | K   | 998711203.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                                                      | %     | 43,008   | 3,20         | 137,62            |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny     |     |                |                                                                                                                                           |       |          |              | 5 177,27          |
| 155                                           | K   | 712370050.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju                                      | m2    | 104,266  | 10,00        | 1 042,66          |
| VV "vodorovne" 104,266                        |     |                |                                                                                                                                           |       | 104,266  |              |                   |
| 156                                           | M   | 245920000400.S | Čistič - doplnok k fóliovým systémom                                                                                                      | ks    | 4,171    | 15,00        | 62,57             |
| 157                                           | M   | 245920000900.S | Zálievka pre poistňovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P                                                                                  | kg    | 0,834    | 12,00        | 10,01             |
| 158                                           | M   | 283220002300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech                                                                            | m2    | 119,906  | 10,00        | 1 199,06          |
| 159                                           | K   | 712873230.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju | m2    | 40,468   | 10,00        | 404,68            |
| VV atika                                      |     |                |                                                                                                                                           |       |          |              |                   |
| VV (9,80+10,13)*(0,60+0,65)                   |     |                |                                                                                                                                           |       | 24,913   |              |                   |
| VV na stene                                   |     |                |                                                                                                                                           |       |          |              |                   |
| VV 23,93*0,65                                 |     |                |                                                                                                                                           |       | 15,555   |              |                   |
| VV Súčet                                      |     |                |                                                                                                                                           |       | 40,468   |              |                   |
| 160                                           | M   | 245920000900.S | Zálievka pre poistňovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P                                                                                  | kg    | 0,337    | 12,00        | 4,04              |
| 161                                           | M   | 283220002300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech                                                                            | m2    | 46,538   | 10,00        | 465,38            |
| VV 40,468*1,15                                |     |                |                                                                                                                                           |       | 46,538   |              |                   |
| 162                                           | K   | 712973232.S    | Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 100 – 250 mm                                                                       | ks    | 2,000    | 6,00         | 12,00             |
| VV "strešná vpust" 2                          |     |                |                                                                                                                                           |       | 2,000    |              |                   |
| 163                                           | M   | 283220001300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia strešných detailov                                                                           | m2    | 0,570    | 14,00        | 7,98              |
| VV 2*0,285 "Prepočítané koeficientom množstva |     |                |                                                                                                                                           |       | 0,570    |              |                   |
| VV Súčet                                      |     |                |                                                                                                                                           |       | 0,570    |              |                   |
| 164                                           | K   | 712973240.S    | Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov                                                                                        | ks    | 8,000    | 12,00        | 96,00             |
| 165                                           | M   | 283220001300.S | Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia strešných detailov                                                                           | m2    | 2,280    | 14,00        | 31,92             |
| VV 0,285*8                                    |     |                |                                                                                                                                           |       | 2,280    |              |                   |
| 166                                           | M   | 283770004000.S | Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm                                                                            | ks    | 8,000    | 16,00        | 128,00            |
| 167                                           | M   | 311970001500.S | Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek                                                                                         | ks    | 40,000   | 0,60         | 24,00             |
| VV 8*5                                        |     |                |                                                                                                                                           |       | 40,000   |              |                   |
| 168                                           | K   | 712973245.S    | Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie                                                                            | ks    | 8,000    | 6,00         | 48,00             |
| 169                                           | M   | 283770006400.S | Detailová tvarovka kužel / vlnovec                                                                                                        | ks    | 8,000    | 2,20         | 17,60             |
| 170                                           | K   | 712973430.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°                                     | m     | 43,835   | 4,00         | 175,34            |
| VV 43,835                                     |     |                |                                                                                                                                           |       | 43,835   |              |                   |
| 171                                           | K   | 712973640.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°                                          | m     | 18,730   | 4,00         | 74,92             |
| VV 9,20+9,53                                  |     |                |                                                                                                                                           |       | 18,730   |              |                   |
| 172                                           | K   | 712973772.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene, dverách, z hrubopoplast. plechu RŠ 125 mm                                   | m     | 26,330   | 7,00         | 184,31            |
| VV 4,80+0,20+3,00+5,53+12,80                  |     |                |                                                                                                                                           |       | 26,330   |              |                   |
| 173                                           | K   | 712973850.S    | Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 330 mm                       | m     | 19,930   | 9,00         | 179,37            |
| VV 9,80+10,13                                 |     |                |                                                                                                                                           |       | 19,930   |              |                   |
| 174                                           | K   | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                                                                     | m2    | 144,734  | 1,02         | 147,63            |
| VV "vodorovne" 104,266                        |     |                |                                                                                                                                           |       | 104,266  |              |                   |
| VV "na atike" 40,468                          |     |                |                                                                                                                                           |       | 40,468   |              |                   |
| VV Súčet                                      |     |                |                                                                                                                                           |       | 144,734  |              |                   |
| 175                                           | M   | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                              | m2    | 166,444  | 1,49         | 248,00            |
| VV 144,734*1,15                               |     |                |                                                                                                                                           |       | 166,444  |              |                   |
| 176                                           | K   | 712990300.S    | Montáž a dodávka prestup strešnej krytiny m-PVC                                                                                           | súbor | 1,000    | 55,00        | 55,00             |
| 177                                           | K   | 712990400.S    | Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodiivých fólií                                                                 | m2    | 144,734  | 0,50         | 72,37             |
| VV "vodorovne" 104,266                        |     |                |                                                                                                                                           |       | 104,266  |              |                   |
| VV "na atike" 40,468                          |     |                |                                                                                                                                           |       | 40,468   |              |                   |
| VV Súčet                                      |     |                |                                                                                                                                           |       | 144,734  |              |                   |
| 178                                           | K   | 712991050.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie                                        | m     |          |              |                   |
| VV "na atike" 9,80+10,13                      |     |                |                                                                                                                                           |       | 19,930   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 179 | M   | 607260000450.S | Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm                                                                            | m2 | 14,250   | 11,00        | 156,75            |
|     | VV  |                | 19,93*0,65*1,1                                                                                           |    | 14,250   |              |                   |
| 180 | K   | 998712203.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m                             | %  | 50,070   | 3,40         | 170,24            |
|     | D   | 713            | Izolácie tepelné                                                                                         |    |          |              | 9 162,10          |
| 181 | K   | 713111111.S    | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne                                 | m2 | 11,928   | 1,70         | 20,28             |
|     | VV  |                | strieška nad vonkajšou VZT jednotkou                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 5,68*2,10                                                                                                |    | 11,928   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                    |    | 11,928   |              |                   |
| 182 | M   | 63144000430.S  | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky               | m2 | 12,524   | 10,50        | 131,50            |
|     | VV  |                | 11,928*1,05                                                                                              |    | 12,524   |              |                   |
| 183 | K   | 713122121.S    | Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách                            | m2 | 107,348  | 2,20         | 236,17            |
|     | VV  |                | "1.48+1.51" 107,348                                                                                      |    | 107,348  |              |                   |
| 184 | M   | 283720007900.S | Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech                    | m2 | 112,715  | 5,50         | 619,93            |
|     | VV  |                | 107,348*1,05                                                                                             |    | 112,715  |              |                   |
| 185 | K   | 713132134.S    | Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, vložením voľne v jednej vrstve                              | m2 | 4,000    | 2,20         | 8,80              |
|     | VV  |                | preklad prístavby                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (3,00*2+2,50*4)*0,25                                                                                     |    | 4,000    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                    |    | 4,000    |              |                   |
| 186 | M   | 283720006500.S | Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 70 kPa, do spodnej vrstvy v dvojvrstvovej skladbe plochých striech | m2 | 4,200    | 5,00         | 21,00             |
|     | VV  |                | 4,00*1,05                                                                                                |    | 4,200    |              |                   |
| 187 | K   | 713144090.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS prikotvením                                                      | m2 | 25,426   | 8,00         | 203,41            |
|     | VV  |                | vnútorná strana atiky hr.50mm                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (9,20+9,53)*1,00                                                                                         |    | 18,730   |              |                   |
|     | VV  |                | horná strana atiky hr.80mm                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (9,60+9,53)*0,35                                                                                         |    | 6,696    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                    |    | 25,426   |              |                   |
| 188 | M   | 283750000700.S | Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                | m2 | 19,667   | 7,00         | 137,67            |
|     | VV  |                | 18,73*1,05                                                                                               |    | 19,667   |              |                   |
| 189 | M   | 283750000900.S | Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                                | m2 | 7,031    | 11,00        | 77,34             |
|     | VV  |                | 6,696*1,05                                                                                               |    | 7,031    |              |                   |
| 190 | K   | 713146420.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR penou hr. 200 mm                                    | m2 | 156,165  | 7,00         | 1 093,16          |
|     | VV  |                | striekaná izolácia - rez A-A'                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 1,50*9,30+48,45*1,50                                                                                     |    | 86,625   |              |                   |
|     | VV  |                | striekaná izolácia - rez A-A' (časť dvojnásobná hrúbka)                                                  |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | (1,20*2+1,40)*18,30                                                                                      |    | 69,540   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                                    |    | 156,165  |              |                   |
| 191 | M   | 28720009500.S  | Striekaná penová PUR izolácia s otvorenou štruktúrou hr. 200 mm                                          | m2 | 156,165  | 16,90        | 2 639,19          |
| 192 | K   | 713146440.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° PUR penou hr. 300 mm                                    | m2 | 108,000  | 7,00         | 756,00            |
|     | VV  |                | strop prístavby                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 108,00                                                                                                   |    | 108,000  |              |                   |
| 193 | M   | 28720009800.S  | Striekaná penová PUR izolácia s otvorenou štruktúrou hr. 300 mm                                          | m2 | 113,400  | 24,00        | 2 721,60          |
|     | VV  |                | 108,00*1,05                                                                                              |    | 113,400  |              |                   |
| 194 | K   | 713191120.S    | Izolácie tepelné, stropov položené parozábrany z PE folie                                                | m2 | 108,000  | 0,99         | 106,92            |
|     | VV  |                | strop prístavby                                                                                          |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 108,00                                                                                                   |    | 108,000  |              |                   |
| 195 | M   | 28323000670.S  | Parozábrana š. 1,5 m, hliníková                                                                          | m2 | 124,200  | 1,90         | 235,98            |
|     | VV  |                | 108,00*1,15                                                                                              |    | 124,200  |              |                   |
| 196 | K   | 998713203.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                                      | %  | 90,090   | 1,70         | 153,15            |
|     | D   | 722            | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                                                        |    |          |              | 74,52             |
| 197 | K   | 722250180.S    | Montáž hasiaceho prístroja na stenu s nalepením piktogramu označenia hasiaceho prístroja                 | ks | 2,000    | 7,00         | 14,00             |
| 198 | M   | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A                                                        | ks | 2,000    | 30,00        | 60,00             |
| 199 | K   | 998722203.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                        | %  | 0,740    | 0,70         | 0,52              |
|     | D   | 725            | Zdravotechnika - zariadenie predmetu                                                                     |    |          |              |                   |
| 200 | K   | 725190005.S    | Montáž pískovej deliacej steny keramickej                                                                | ks |          |              |                   |
|     | VV  |                | "1.49" 1                                                                                                 |    |          |              |                   |
| 201 | M   | 642520000200.S | Písková deliaca stena keramickej                                                                         | ks |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 202   | K   | 725190101.S    | Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliakacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním                                            | m2 | 9,338    | 20,00        | 186,76            |
|       | vv  |                | "1.49" 1,72*2,03                                                                                                                                           |    | 3,492    |              |                   |
|       | vv  |                | "1.50" (1,63+1,25)*2,03                                                                                                                                    |    | 5,846    |              |                   |
|       | vv  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 9,338    |              |                   |
| 203   | M   | 607930001515.S | Sanitárna stena z vysokotlakého laminátu (HPL), s osadením dverí                                                                                           | m2 | 9,338    | 135,00       | 1 260,63          |
| 204   | K   | 725191005.S    | Montáž deliacej steny keramickej pre WC                                                                                                                    | ks | 13,000   | 21,00        | 273,00            |
|       | vv  |                | "2.05" 5                                                                                                                                                   |    | 5,000    |              |                   |
|       | vv  |                | "3.07" 4                                                                                                                                                   |    | 4,000    |              |                   |
|       | vv  |                | "3.15" 4                                                                                                                                                   |    | 4,000    |              |                   |
|       | vv  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 13,000   |              |                   |
| 205   | M   | 642520000210.S | Deliaca stena keramická pre WC                                                                                                                             | ks | 13,000   | 80,00        | 1 040,00          |
| 206   | K   | 998725203.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                       | %  | 28,394   | 0,30         | 8,52              |
| D 762 |     |                | Konštrukcie tesárske                                                                                                                                       |    |          |              | 8 963,56          |
| 207   | K   | 762332120.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2                                                                       | m  | 174,350  | 13,00        | 2 266,55          |
|       | vv  |                | krokva 100x180mm                                                                                                                                           |    |          |              |                   |
|       | vv  |                | 5,83*5+9,68*15                                                                                                                                             |    | 174,350  |              |                   |
| 208   | K   | 762332130.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2                                                                       | m  | 9,000    | 17,00        | 153,00            |
|       | vv  |                | stropnica 150x180mm, kontra (rez B-B')                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|       | vv  |                | 9,00                                                                                                                                                       |    | 9,000    |              |                   |
| 209   | K   | 762332140.S    | Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288 - 450 cm2                                                                       | m  | 24,100   | 18,00        | 433,80            |
|       | vv  |                | stropnica 150x375mm, kontra (rez B-B')                                                                                                                     |    |          |              |                   |
|       | vv  |                | (9,35+2,70)*2                                                                                                                                              |    | 24,100   |              |                   |
| 210   | M   | 605120002900.S | Smrekové hranol akosť I impregnované                                                                                                                       | m3 | 4,465    | 330,00       | 1 473,45          |
|       | vv  |                | 174,35*0,10*0,18*1,1                                                                                                                                       |    | 3,452    |              |                   |
|       | vv  |                | 9,00*0,15*0,18*1,1                                                                                                                                         |    | 0,267    |              |                   |
|       | vv  |                | 12,05*0,15*0,375*1,1                                                                                                                                       |    | 0,746    |              |                   |
|       | vv  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 4,465    |              |                   |
| 211   | K   | 762341004.S    | Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek na zraz                                                                              | m2 | 108,000  | 2,90         | 313,20            |
|       | vv  |                | strecha prístavby                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
|       | vv  |                | 108,00                                                                                                                                                     |    | 108,000  |              |                   |
| 212   | M   | 605110014500.S | Smrekové dosky a fošne akosť I impregnované                                                                                                                | m3 | 2,851    | 330,00       | 940,83            |
|       | vv  |                | 108,00*0,024*1,1                                                                                                                                           |    | 2,851    |              |                   |
| 213   | K   | 762395000.S    | Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty | m3 | 8,267    | 90,00        | 744,03            |
|       | vv  |                | 4,465+2,851+0,951                                                                                                                                          |    | 8,267    |              |                   |
| 214   | K   | 762421500.S    | Montáž obloženia stropov, podkladový rošt                                                                                                                  | m  | 345,900  | 1,50         | 518,85            |
|       | vv  |                | m.č.1.48+1.51, podkladný rošt - skladba S2                                                                                                                 |    |          |              |                   |
|       | vv  |                | (15,98+156,97)*2                                                                                                                                           |    | 345,900  |              |                   |
| 215   | M   | 605120002900.S | Smrekové hranol akosť I impregnované                                                                                                                       | m3 | 0,951    | 330,00       | 313,83            |
|       | vv  |                | 345,90*0,05*0,05*1,1                                                                                                                                       |    | 0,951    |              |                   |
| 216   | K   | 762822110.S    | Montáž stropníc z hraneého a polohraneého reziva prierezovej plochy do 144 cm2                                                                             | m  | 222,700  | 3,54         | 788,36            |
|       | vv  |                | stropnica 50x250mm, vrátane zasekania                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|       | vv  |                | 9,88*19+5,83*6                                                                                                                                             |    | 222,700  |              |                   |
| 217   | M   | 605110014500.S | Smrekové dosky a fošne akosť I impregnované                                                                                                                | m3 | 2,784    | 330,00       | 918,72            |
|       | vv  |                | 222,70*0,05*0,25                                                                                                                                           |    | 2,784    |              |                   |
|       | vv  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 2,784    |              |                   |
| 218   | K   | 762895000.S    | Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky                                                                                  | m3 | 2,784    | 6,82         | 18,99             |
| 219   | K   | 998762203.S    | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky od 12 do 24 m                                                                                       | %  | 88,836   | 0,90         | 79,95             |
| D 763 |     |                | Konštrukcie - drevostavby                                                                                                                                  |    |          |              | 14 509,27         |
| 220   | K   | 763120010.S    | Sadrokartónová instalačná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                              | m2 | 25,261   | 34,00        | 858,87            |
|       | vv  |                | "1.14" 0,90*1,50                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |
|       | vv  |                | "1.26" 0,90*1,50                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |
|       | vv  |                | "1.45" 1,00*1,50                                                                                                                                           |    | 1,500    |              |                   |
|       | vv  |                | "1.49" (0,80+0,15)*1,50                                                                                                                                    |    | 1,425    |              |                   |
|       | vv  |                | "1.50" 1,63*1,50                                                                                                                                           |    | 2,445    |              |                   |
|       | vv  |                | "2.05" 3,05*1,50                                                                                                                                           |    | 4,575    |              |                   |
|       | vv  |                | "2.17" 0,90*1,50                                                                                                                                           |    | 1,350    |              |                   |
|       | vv  |                | "2.27" 1,00*1,50                                                                                                                                           |    | 1,500    |              |                   |
|       | vv  |                | "3.05" 3,255*1,50                                                                                                                                          |    | 4,883    |              |                   |
|       | vv  |                | "3.07" 3,255*1,50                                                                                                                                          |    | 4,883    |              |                   |
|       | vv  |                | Súčet                                                                                                                                                      |    | 25,261   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 221 | K   | 763122221.S | Predsadená SDK stena hr. 65 mm, na oceľovej konštrukcii CD+UD, jednoducho opláštená doskou protipožiarnou DF 15 mm, TI 50 mm                   | m2 | 12,578   | 32,00        | 402,50            |
|     | VV  |             | obklad OK stĺpov                                                                                                                               |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51"                                                                                                                                         |    | 12,578   |              |                   |
|     |     |             | (0,41+0,26)*2*3,25+(0,30+0,765*2)*3,25+(0,30+0,20*2)*3,25                                                                                      |    |          |              |                   |
| 222 | K   | 763132220.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna DF 15 mm                                               | m2 | 104,513  | 32,00        | 3 344,42          |
|     | VV  |             | "1.48+1.51" 101,318+8,70*0,15                                                                                                                  |    | 102,623  |              |                   |
|     | VV  |             | "2.03 doplnenie" 0,35*2,70*2                                                                                                                   |    | 1,890    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 104,513  |              |                   |
| 223 | K   | 763137106.S | Kazetový podhľad 600 x 1200 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, minerálna doska biela                                                      | m2 | 25,040   | 32,00        | 801,28            |
|     | VV  |             | "1.03" 11,35                                                                                                                                   |    | 11,350   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.04" 15,73                                                                                                                                   |    | 15,730   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.05" 25,04                                                                                                                                   |    | 25,040   |              |                   |
| 224 | K   | 763138222.R | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná alebo impregnovaná H2 12.5 mm                             | m2 | 165,352  | 32,00        | 5 291,26          |
|     | VV  |             | "1.02" 35,29                                                                                                                                   |    | 35,290   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.12" 4,03                                                                                                                                    |    | 4,030    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.13" 3,66                                                                                                                                    |    | 3,660    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.14" 1,26                                                                                                                                    |    | 1,260    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.25" 2,78                                                                                                                                    |    | 2,780    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.26" 1,35                                                                                                                                    |    | 1,350    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.27" 8,93                                                                                                                                    |    | 8,930    |              |                   |
|     | VV  |             | "1.33" 32,77                                                                                                                                   |    | 32,770   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.41" 14,65                                                                                                                                   |    | 14,650   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.51" 156,97-101,318                                                                                                                          |    | 55,652   |              |                   |
|     | VV  |             | "1.52" 4,98                                                                                                                                    |    | 4,980    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 165,352  |              |                   |
| 225 | K   | 763138223.1 | Doplnenie podhľadu SDK šírka do 150mm závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm    | m  | 67,525   | 32,00        | 2 160,80          |
|     | VV  |             | oprava podhľadov SDK pod demontáží priecok, doplnenie OK podkonštrukcie, zatmelenie spojov                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 1,30+2,14                                                                                                                               |    | 3,440    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" 1,475+1,10                                                                                                                              |    | 2,575    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.34" 5,88*2+3,91+2,875                                                                                                                       |    | 18,545   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.07" 4,05+3,20*2                                                                                                                             |    | 10,450   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.10" 5,88+5,875+4,005                                                                                                                        |    | 15,760   |              |                   |
|     | VV  |             | "3.17" 5,88+2,875*2+3,575+1,55                                                                                                                 |    | 16,755   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 67,525   |              |                   |
| 226 | K   | 763138223.S | Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska protipožiarna impregnovaná DFH2 12.5 mm                              | m2 | 15,570   | 32,00        | 498,24            |
|     | VV  |             | doplnenie podhľadu pre zjednotenie celosti                                                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 9,47                                                                                                                                    |    | 9,470    |              |                   |
|     | VV  |             | "2.05" 6,10                                                                                                                                    |    | 6,100    |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 15,570   |              |                   |
| 227 | K   | 763139541.1 | Vybúranie rýh v sadrokartón. podhľade šírka do 150 mm s dvojvrstvou nosnou konštrukciou z oceľových profilov, jednoducho opláštenie, -0,01500t | m  | 58,485   | 3,90         | 228,09            |
|     | VV  |             | otvorenie stavajúceho SDK podhľadu pre nové priečky hr.100 mm, prekotvenie                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "2.04" 0,92+0,67+1,00                                                                                                                          |    | 2,590    |              |                   |
|     | VV  |             | "3.05+3.13" (0,80+0,55)*2                                                                                                                      |    | 2,700    |              |                   |
|     | VV  |             | otvorenie stávajúceho SDK podhľadu pre nové priečky hr.125 mm, prekotvenie                                                                     |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | "3.NP"                                                                                                                                         |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 5,88*3+9,05+2,725*2+3,255*3+1,375+0,935+4,73+2,125*2                                                                                           |    | 53,195   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 58,485   |              |                   |
| 228 | K   | 998763201.S | Presun hmot pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                          | %  | 135,855  | 6,80         | 923,81            |
|     | D   | 764         | Konštrukcie klampiarske                                                                                                                        |    |          |              | 772,87            |
| 229 | K   | 764171700.S | Krytina trapezová pozink farebný, výška profilu 8 mm, sklon strechy do 30°                                                                     | m2 | 15,090   | 14,00        | 211,26            |
|     | VV  |             | podhľad nad vonkajšou VZT                                                                                                                      |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 5,70*2,10                                                                                                                                      |    | 11,970   |              |                   |
|     | VV  |             | čielko striešky nad vonkajšou VZT jednotkou                                                                                                    |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | (5,70+2,10)*2*0,20                                                                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    |          |              |                   |
| 230 | K   | 764171709.S | Krytina trapezová pozink farebný, výška profilu do 35 mm, sklon strechy do 30°                                                                 | m2 | 11,928   |              |                   |
|     | VV  |             | krytina nad vonkajšou VZT jednotkou                                                                                                            |    |          |              |                   |
|     | VV  |             | 5,68*2,10                                                                                                                                      |    | 11,928   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                          |    | 11,928   |              |                   |
| 231 | K   | 764171709.1 | M+D nosná oceľová konštrukcia                                                                                                                  | m2 | 11,928   | 31,00        | 369,77            |

| PČ                                    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                  | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|                                       | VV  |                | prekrytie nad vonkajšou VZT jednotkou                                                                                                                  |     |          |              |                   |
|                                       | VV  |                | 5,68*2,10                                                                                                                                              |     | 11,928   |              |                   |
|                                       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                  |     | 11,928   |              |                   |
| 232                                   | K   | 998764203.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                               | %   | 7,600    | 1,70         | 12,92             |
| D 766 Konštrukcie stolárske           |     |                |                                                                                                                                                        |     |          |              | 12 174,54         |
| 233                                   | K   | 766641161.R    | M+D plastové dvere šxv 95x197 cm (vr.vybúrání jestv.dverí)                                                                                             | kus | 1,000    | 600,00       | 600,00            |
|                                       | VV  |                | "m.č.1 46" 1                                                                                                                                           |     | 1,000    |              |                   |
| 285                                   | K   | 766641162.R    | M+D hliníková interiérová presklená stena s dverami, jednoduchým zasklením, sklo s bezpečnostnou fóliu šxv 293x300 cm                                  | kus | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
|                                       | VV  |                | "výpis stď árských výrobkov" 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 286                                   | K   | 766641163.R    | M+D hliníková interiérová presklená stena s jednoduchým zasklením, sklo s bezpečnostnou fóliu šxv 295x300 cm                                           | kus | 1,000    | 1 900,00     | 1 900,00          |
|                                       | VV  |                | "výpis stolárskych výrobkov" 1                                                                                                                         |     | 1,000    |              |                   |
| 287                                   | K   | 766641164.R    | M+D hliníkové výsuvné okno šxv 110x120 cm                                                                                                              | kus | 2,000    | 500,00       | 1 000,00          |
|                                       | VV  |                | "výpis stolárskych výrobkov" 2                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |
| 288                                   | K   | 766641165.R    | M+D hliníkové výsuvné okno šxv 160x120 cm                                                                                                              | kus | 2,000    | 600,00       | 1 200,00          |
|                                       | VV  |                | "výpis stolárskych výrobkov" 2                                                                                                                         |     | 2,000    |              |                   |
| 234                                   | K   | 766661422.S    | Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne                                                                      | ks  | 9,000    | 40,00        | 360,00            |
| 235                                   | M   | 611650001110.S | Dvere vnútorné protipožiarne drevené EI EW 30 D3-C, šxv 900x1970 mm, požiarma výplň DTD, SK certifikát, RAL nástreky, vr.samozatvárača a príslušenstva | ks  | 9,000    | 215,00       | 1 935,00          |
| 236                                   | K   | 766662112.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                | ks  | 20,000   | 19,00        | 380,00            |
| 237                                   | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                   | ks  | 20,000   | 16,00        | 320,00            |
| 238                                   | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600 výška 1970 mm, vrátane mriežok                                                                                 | ks  | 5,000    | 80,00        | 400,00            |
|                                       | VV  |                | "1.NP" 2                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | "2.NP" 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | "3.NP" 2                                                                                                                                               |     | 2,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |
| 239                                   | M   | 611610000401.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 700 výška 1970 mm, vrátane mriežok                                                                                 | ks  | 6,000    | 90,00        | 540,00            |
|                                       | VV  |                | "2.NP" 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | "3.NP" 5                                                                                                                                               |     | 5,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                  |     | 6,000    |              |                   |
| 240                                   | M   | 611610000402.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 800 výška 1970 mm                                                                                                  | ks  | 5,000    | 100,00       | 500,00            |
|                                       | VV  |                | "1.NP" 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | "2.NP" 4                                                                                                                                               |     | 4,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                  |     | 5,000    |              |                   |
| 241                                   | M   | 611610000403.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 900 výška 1970 mm                                                                                                  | ks  | 4,000    | 100,00       | 400,00            |
|                                       | VV  |                | "1.NP" 3                                                                                                                                               |     | 3,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | "2.NP" 1                                                                                                                                               |     | 1,000    |              |                   |
|                                       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                  |     | 4,000    |              |                   |
| 242                                   | K   | 766662132.S    | Montáž dverového kridla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                 | ks  | 2,000    | 31,00        | 62,00             |
| 243                                   | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                   | ks  | 2,000    | 16,00        | 32,00             |
| 244                                   | M   | 611610000401.R | Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1200 výška 1970 mm, vrátane mriežok                                                                                 | ks  | 1,000    | 250,00       | 250,00            |
| 245                                   | M   | 611610000402.R | Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1800 výška 1970 mm, vrátane mriežok                                                                                 | ks  | 1,000    | 275,00       | 275,00            |
| 246                                   | K   | 998766203.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                 | %   | 120,540  | 1,00         | 120,54            |
| D 767 Konštrukcie do hliníkové kovové |     |                |                                                                                                                                                        |     |          |              | 44 034,46         |
| 247                                   | K   | 767222120.S    | Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele do muríva s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg                                                   | m   | 37,700   | 6,50         | 245,05            |
|                                       | VV  |                | 3,00*1,3*4+0,25*3+(3,00*1,3+1,725)*2+1,90                                                                                                              |     | 29,500   |              |                   |
|                                       | VV  |                | "rampa+vstup schodisko" 8,20                                                                                                                           |     | 8,200    |              |                   |
|                                       | VV  |                | Súčet                                                                                                                                                  |     | 37,700   |              |                   |
| 248                                   | M   | 55352000400.S  | Zábradlie oceľové pre schody, kotvenie do podlahy                                                                                                      | m   | 29,450   |              | 3 239,50          |
|                                       | VV  |                | 3,00*1,3*4+0,25*3+(3,00*1,3+1,725)*2+1,85                                                                                                              |     |          |              |                   |
| 284                                   | M   | 55352000401.S  | Zábradlie oceľové pre schody, kotvenie do podlahy                                                                                                      | m   |          |              |                   |
|                                       | VV  |                | "rampa+vstup schodisko" 8,20                                                                                                                           |     |          |              |                   |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                  | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 249   | K   | 767995105.R    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií                | kg | 5 334,000 | 3,00         | 16 002,00         |
|       | VV  |                | "statika 4.1" 1456,00                                                                  |    | 1 456,000 |              |                   |
|       | VV  |                | "statika 4.2" 603,00                                                                   |    | 603,000   |              |                   |
|       | VV  |                | "statika 4.3" 178,00                                                                   |    | 178,000   |              |                   |
|       | VV  |                | "statika 4.4" 905,00                                                                   |    | 905,000   |              |                   |
|       | VV  |                | "statika 4.5" 855,00                                                                   |    | 855,000   |              |                   |
|       | VV  |                | "statika 4.6" 1337,00                                                                  |    | 1 337,000 |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                  |    | 5 334,000 |              |                   |
| 250   | M   | 553310001000.S | Oceľová konštrukcia                                                                    | t  | 5,601     | 2 900,00     | 16 242,90         |
|       | VV  |                | 5334,00*1,05*Q 001                                                                     |    | 5,601     |              |                   |
| 251   | M   | 999310001000.S | Žiarozinková úprava                                                                    | kg | 5 334,000 | 1,29         | 6 880,86          |
| 252   | K   | 998767203.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m | %  | 435,123   | 1,20         | 522,15            |
| D 771 |     |                | Podlahy z dlaždíc                                                                      |    |           |              | 23 223,63         |
| 253   | K   | 771415014.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu v. do 100 mm                                    | m  | 400,000   | 3,54         | 1 416,00          |
| 254   | K   | 771541115.S    | Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm                      | m2 | 510,830   | 22,00        | 11 238,26         |
|       | VV  |                | vrátene penetrácie                                                                     |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | P2                                                                                     |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | "1.02" 35,29                                                                           |    | 35,290    |              |                   |
|       | VV  |                | "1.12" 4,03                                                                            |    | 4,030     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.13" 3,66                                                                            |    | 3,660     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.14" 1,26                                                                            |    | 1,260     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.25" 2,78                                                                            |    | 2,780     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.26" 1,35                                                                            |    | 1,350     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.33" 32,77                                                                           |    | 32,770    |              |                   |
|       | VV  |                | "1.36" 27,14                                                                           |    | 27,140    |              |                   |
|       | VV  |                | "1.37" 9,41                                                                            |    | 9,410     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.38" 17,16                                                                           |    | 17,160    |              |                   |
|       | VV  |                | "1.39" 5,77                                                                            |    | 5,770     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.40" 5,95                                                                            |    | 5,950     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.41" 14,65                                                                           |    | 14,650    |              |                   |
|       | VV  |                | "1.42" 3,22                                                                            |    | 3,220     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.43" 5,53                                                                            |    | 5,530     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.44" 2,63                                                                            |    | 2,630     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.45" 1,50                                                                            |    | 1,500     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.48" 15,98                                                                           |    | 15,980    |              |                   |
|       | VV  |                | "1.49" 6,19                                                                            |    | 6,190     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.50" 5,73                                                                            |    | 5,730     |              |                   |
|       | VV  |                | "1.51" 156,97                                                                          |    | 156,970   |              |                   |
|       | VV  |                | "2.04" 9,47                                                                            |    | 9,470     |              |                   |
|       | VV  |                | "2.05" 6,10                                                                            |    | 6,100     |              |                   |
|       | VV  |                | "2.21" 31,13                                                                           |    | 31,130    |              |                   |
|       | VV  |                | "3.04" 2,73                                                                            |    | 2,730     |              |                   |
|       | VV  |                | "3.06" 9,24                                                                            |    | 9,240     |              |                   |
|       | VV  |                | "3.07" 4,88                                                                            |    | 4,880     |              |                   |
|       | VV  |                | "3.14" 9,24                                                                            |    | 9,240     |              |                   |
|       | VV  |                | "3.15" 4,88                                                                            |    | 4,880     |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                            |    | 436,640   |              |                   |
|       | VV  |                | P5                                                                                     |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | "1.35" 74,19                                                                           |    | 74,190    |              |                   |
|       | VV  |                | Medzisúččet                                                                            |    | 74,190    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                  |    | 510,830   |              |                   |
| 255   | M   | 597740002600.S | Dlaždice keramické                                                                     | m2 | 458,472   | 18,00        | 8 252,50          |
|       | VV  |                | 436,64*1,05                                                                            |    | 458,472   |              |                   |
| 256   | M   | 597740000805.S | Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom do veľkokuchýň R=13 s reliéfom             | m2 | 77,900    | 18,00        | 1 402,20          |
|       | VV  |                | 74,19*1,05                                                                             |    | 77,900    |              |                   |
| 257   | K   | 998771203.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m                     | %  | 223,090   | 4,10         | 914,67            |
| D 775 |     |                | Podlahy vlnové a parketové                                                             |    |           |              | 558,82            |
| 258   | K   | 775413220.S    | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním                                               | m  | 54,700    | 3,30         | 180,51            |
|       | VV  |                | 1.NP                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,60*2+0,80+0,90*3+1,20+1,80                                                           |    | 7,700     |              |                   |
|       | VV  |                | 2.NP                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,60+0,70+0,90                                                                         |    | 2,200     |              |                   |
|       | VV  |                | 3.NP                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,60*2+0,70*5+0,80*4                                                                   |    | 7,900     |              |                   |
|       | VV  |                | pre jestv.dvere                                                                        |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 1.NP                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,90*8                                                                                 |    | 7,200     |              |                   |
|       | VV  |                | 2.NP                                                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,90*24                                                                                |    | 21,600    |              |                   |
|       | VV  |                | zámena jestv.dverí na požiarne dvere                                                   |    |           |              |                   |
|       | VV  |                | 0,90*9                                                                                 |    | 8,100     |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                  |    | 54,700    |              |                   |
| 259   | M   | 611990019500.S | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 50 mm                                             | m  | 57,435    | 6,50         | 373,33            |

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| VV    |     |                | 54,70*1,05                                                                                             |    | 57,435   |              |                   |
| 260   | K   | 998775203.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                           | %  | 5,538    | 0,90         | 4,98              |
| D 776 |     |                | Podlahy povlakové                                                                                      |    |          |              | 25 981,62         |
| 261   | K   | 776220110.S    | Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na stupnice rovné | m  | 74,800   | 3,00         | 224,40            |
| VV    |     |                | "2.01" 1,70*22                                                                                         |    | 37,400   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.01" 1,70*22                                                                                         |    | 37,400   |              |                   |
| VV    |     |                | Súčet                                                                                                  |    | 74,800   |              |                   |
| 262   | K   | 776220200.S    | Lepenie povlakových podláh PVC homogénne alebo heterogénne na schodiskových stupňoch na podstupnice    | m  | 74,800   | 1,77         | 132,40            |
| 263   | M   | 284110002105.S | Podlaha PVC záťažová                                                                                   | m2 | 43,010   | 13,00        | 559,13            |
| VV    |     |                | 74,80*(0,30+0,20)*1,15                                                                                 |    | 43,010   |              |                   |
| 264   | K   | 776270117.S    | Lepenie schodových hrán                                                                                | m  | 74,800   | 3,00         | 224,40            |
| VV    |     |                | 1,70*22*2                                                                                              |    | 74,800   |              |                   |
| 265   | M   | 697590000400.S | Schodová hrana                                                                                         | m  | 86,020   | 5,00         | 430,10            |
| VV    |     |                | 74,80*1,15                                                                                             |    | 86,020   |              |                   |
| 266   | K   | 776420011.S    | Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím                                                           | m  | 540,880  | 6,40         | 3 461,63          |
| VV    |     |                | "1.03" (5,875+2,00+0,15)*2                                                                             |    | 16,050   |              |                   |
| VV    |     |                | "1.04" (5,875+3,15+0,15)*2                                                                             |    | 18,350   |              |                   |
| VV    |     |                | "1.05" 23,68                                                                                           |    | 23,680   |              |                   |
| VV    |     |                | "1.27" (2,875+3,12)*2                                                                                  |    | 11,990   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.02" 8,70+5,83+3,975+0,325*2                                                                         |    | 19,155   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.03" (17,70+5,70+0,45+0,15*5)*2                                                                      |    | 49,200   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.06" (4,375+6,105)*2                                                                                 |    | 20,960   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.10+2.12" (20,70+13,05+0,225*6+0,775*4)*2+(0,30+0,60)*2                                              |    | 78,200   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.24" (3,05+2,255)*2                                                                                  |    | 10,610   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.28" (2,875+6,105)*2                                                                                 |    | 17,960   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.32+2.34" (20,70+13,05+0,225*6+0,775*4)*2+(0,30+0,60)*2                                              |    | 78,200   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.02" 8,70+5,83+3,975+0,325*2                                                                         |    | 19,155   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.05" (3,90+2,725+0,225)*2                                                                            |    | 13,700   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.09" (2,00+2,00)*2                                                                                   |    | 8,000    |              |                   |
| VV    |     |                | "3.10" (8,225+6,105+0,225*2)*2                                                                         |    | 29,560   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.13" (3,90+2,725+0,225)*2                                                                            |    | 13,700   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.17" (5,875+6,105+0,225)*2                                                                           |    | 24,410   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.01" 1,725+3,50                                                                                      |    | 5,225    |              |                   |
| VV    |     |                | "3.01" 1,725+3,50                                                                                      |    | 5,225    |              |                   |
| VV    |     |                | Medzisúčet                                                                                             |    | 463,330  |              |                   |
| VV    |     |                | "3.08" (13,29+6,105+0,225*4)*2                                                                         |    | 40,590   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.16" (11,70+6,105+0,225*3)*2                                                                         |    | 36,960   |              |                   |
| VV    |     |                | Medzisúčet                                                                                             |    | 77,550   |              |                   |
| VV    |     |                | Súčet                                                                                                  |    | 540,880  |              |                   |
| 267   | K   | 776541100.S    | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásnoch                                                 | m2 | 883,716  | 6,40         | 5 655,78          |
| VV    |     |                | P1+P7                                                                                                  |    |          |              |                   |
| VV    |     |                | "1.03" 11,35                                                                                           |    | 11,350   |              |                   |
| VV    |     |                | "1.04" 15,73                                                                                           |    | 15,730   |              |                   |
| VV    |     |                | "1.05" 25,04                                                                                           |    | 25,040   |              |                   |
| VV    |     |                | "1.27" 8,93                                                                                            |    | 8,930    |              |                   |
| VV    |     |                | "2.02" 36,12                                                                                           |    | 36,120   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.03" 100,23                                                                                          |    | 100,230  |              |                   |
| VV    |     |                | "2.06" 19,37                                                                                           |    | 19,370   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.10" 117,23                                                                                          |    | 117,230  |              |                   |
| VV    |     |                | "2.12" 54,60                                                                                           |    | 54,600   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.24" 6,87                                                                                            |    | 6,870    |              |                   |
| VV    |     |                | "2.28" 17,51                                                                                           |    | 17,510   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.32" 117,23                                                                                          |    | 117,230  |              |                   |
| VV    |     |                | "2.34" 55,74                                                                                           |    | 55,740   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.02" 33,08                                                                                           |    | 33,080   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.05" 10,52                                                                                           |    | 10,520   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.09" 4,00                                                                                            |    | 4,000    |              |                   |
| VV    |     |                | "3.10" 44,28                                                                                           |    | 44,280   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.13" 10,52                                                                                           |    | 10,520   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.17" 35,76                                                                                           |    | 35,760   |              |                   |
| VV    |     |                | "2.01" 1,725*3,50                                                                                      |    | 6,038    |              |                   |
| VV    |     |                | "3.01" 1,725*3,50                                                                                      |    | 6,038    |              |                   |
| VV    |     |                | Medzisúčet                                                                                             |    | 736,186  |              |                   |
| VV    |     |                | "3.08" 76,30                                                                                           |    | 76,300   |              |                   |
| VV    |     |                | "3.16" 71,23                                                                                           |    | 71,230   |              |                   |
| VV    |     |                | Medzisúčet                                                                                             |    | 147,530  |              |                   |
| VV    |     |                | Súčet                                                                                                  |    | 883,716  |              |                   |
| 268   | M   | 284110002105.S | Podlaha PVC záťažová                                                                                   | m2 | 899,897  | 13,00        | 11 698,66         |
| VV    |     |                | 736,186*1,15                                                                                           |    | 846,614  |              |                   |
| VV    |     |                | 463,33*0,10*1,15                                                                                       |    | 53,283   |              |                   |
| VV    |     |                | Súčet                                                                                                  |    | 899,897  |              |                   |

REPRISITA s.r.o.,  
 Oštiebenie 104/13  
 016 03 016 ①  
 IČO: 4820223 IČ DPH: SK212012250

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 269 | M   | 284110002950   | Podlaha PVC vysokozáťažová s podložkou                                                      | m2 | 178,578  | 17,00        | 3 035,83          |
|     | VV  |                | 147,53*1,15                                                                                 |    | 169,660  |              |                   |
|     | VV  |                | 77,55*0,10*1,15                                                                             |    | 8,918    |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                       |    | 178,578  |              |                   |
| 270 | K   | 998776203.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | %  | 254,223  | 2,20         | 559,29            |
|     | D   | 777            | Podlahy syntetické                                                                          |    |          |              | 277,88            |
| 271 | K   | 777310126..S   | Epoxidová malta hr. 10 mm pre pochôdzne a pojazdné plochy, 1x malta s kremičitým pieskom    | m2 | 7,900    | 35,00        | 276,50            |
|     | VV  |                | "1.00 skladba P4" 7,90                                                                      |    | 7,900    |              |                   |
| 272 | K   | 998777203.S    | Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 12 do 24 m                         | %  | 2,765    | 0,50         | 1,38              |
|     | D   | 781            | Obklady                                                                                     |    |          |              | 23 055,16         |
| 273 | K   | 781445205.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x150 mm | m2 | 514,877  | 22,00        | 11 327,29         |
|     | VV  |                | "1.13" (2,875+1,925)*2*2,10-0,60*1,97*2                                                     |    | 17,796   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.14" (0,90+1,40)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 8,478    |              |                   |
|     | VV  |                | "1.25" (0,85+0,80)*1,40                                                                     |    | 2,310    |              |                   |
|     | VV  |                | "1.26" (0,90+1,50)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 8,898    |              |                   |
|     | VV  |                | "1.35" 59,84*2,10-(0,90*2+1,20)*1,97-1,00*2,05*2*2+(1,00+2,05*2)*0,30*2                     |    | 114,614  |              |                   |
|     | VV  |                | "1.37" (1,51+6,345)*2*2,10-0,90*1,97                                                        |    | 31,218   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.38" (2,90+6,345)*2*2,10-0,90*1,97                                                        |    | 37,056   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.40" 17,71*2,10-0,90*1,97                                                                 |    | 35,418   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.42" (2,875+1,20)*2*2,10-0,60*1,97                                                        |    | 15,933   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.43" (0,75*2+1,75)*2,10                                                                   |    | 6,825    |              |                   |
|     | VV  |                | "1.45" (1,00+1,50)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 9,318    |              |                   |
|     | VV  |                | "1.49" (3,60+1,72)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 21,162   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.50" (3,60+1,63)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 20,784   |              |                   |
|     | VV  |                | "1.51" (2,70+0,45*2)*2,10                                                                   |    | 7,560    |              |                   |
|     | VV  |                | "2.04" 15,21*2,10-(0,60+0,70)*1,97                                                          |    | 29,380   |              |                   |
|     | VV  |                | "2.05" (3,05+2,00)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 20,028   |              |                   |
|     | VV  |                | "2.16" (0,85+0,80)*1,40                                                                     |    | 2,310    |              |                   |
|     | VV  |                | "2.14" (0,90+1,50)*2*2,10-0,60*1,97                                                         |    | 8,898    |              |                   |
|     | VV  |                | "2.26" (3,05+2,00)*2*2,10-(0,60+0,90)*1,97                                                  |    | 18,255   |              |                   |
|     | VV  |                | "2.27" (1,375+1,00)*2*2,10-0,60*1,97                                                        |    | 8,793    |              |                   |
|     | VV  |                | "3.04" (1,00+2,725)*2*2,10-0,60*1,97                                                        |    | 14,463   |              |                   |
|     | VV  |                | "3.06" (2,84+3,255)*2*2,10-(0,60+0,70*2)*1,97                                               |    | 21,659   |              |                   |
|     | VV  |                | "3.07" (1,50+3,255)*2*2,10-(0,60+0,70*2)*1,97                                               |    | 16,031   |              |                   |
|     | VV  |                | "3.15" (1,50+3,255)*2*2,10-(0,60+0,70*2)*1,97                                               |    | 16,031   |              |                   |
|     | VV  |                | "3.14" (2,84+3,255)*2*2,10-(0,60+0,70*2)*1,97                                               |    | 21,659   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                       |    | 514,877  |              |                   |
| 274 | M   | 597640000900.R | Obkladačky keramické, ukončovacie a rohové lišty                                            | m2 | 540,621  | 20,00        | 10 812,42         |
|     | VV  |                | 514,877*1,05                                                                                |    | 540,621  |              |                   |
| 275 | K   | 78144554R      | Priplatok za lišty k obkladu (ukončujúce, dilatčné a pod.)                                  | m2 | 514,877  | 0,90         | 463,39            |
| 276 | K   | 998781203.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m                          | %  | 226,031  | 2,00         | 452,06            |
|     | D   | 783            | Nátery                                                                                      |    |          |              | 2 769,33          |
| 277 | K   | 783222100.S    | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm | m2 | 75,655   | 6,00         | 453,93            |
|     | VV  |                | nové zárubne                                                                                |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 1.NP                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,60+1,97*2)*2                                                                        |    | 2,270    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,80+1,97*2)*1                                                                        |    | 1,185    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,80+1,97*2)*3                                                                        |    | 3,555    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(1,20+1,97*2)                                                                          |    | 1,285    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(1,80+1,97*2)                                                                          |    | 1,435    |              |                   |
|     | VV  |                | 2.NP                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,60+1,97*2)                                                                          |    | 1,135    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,70+1,97*2)                                                                          |    | 1,160    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,90+1,97*2)                                                                          |    | 1,210    |              |                   |
|     | VV  |                | 3.NP                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,60+1,97*2)*2                                                                        |    | 2,270    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,70+1,97*2)*5                                                                        |    | 5,800    |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,80+1,97*2)*4                                                                        |    | 4,740    |              |                   |
|     | VV  |                | pre jestv.dvere                                                                             |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 1.NP                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,90+1,97*2)*8                                                                        |    | 9,680    |              |                   |
|     | VV  |                | 2.NP                                                                                        |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,90+1,97*2)*24                                                                       |    | 29,040   |              |                   |
|     | VV  |                | požiarne dvere                                                                              |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 0,25*(0,90+1,97*2)*9                                                                        |    | 10,890   |              |                   |
|     | VV  |                | Súčet                                                                                       |    | 75,655   |              |                   |
| 278 | K   | 783271003.R    | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové, medzináter EP a vrchný náter PUR - 130µm      | m2 | 154,360  |              | 1 234,88          |
|     | VV  |                | statika 4.1                                                                                 |    |          |              |                   |
|     | VV  |                | 10,89*3,14*0,153*1,03                                                                       |    | 5,389    |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
|     | VV  |             | (5,70+7,20)*1,38*1,03                                                                                                                   |    | 18,336    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,41*0,41*2*3*1,03                                                                                                                      |    | 1,039     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,27*0,35*2*3*1,03                                                                                                                      |    | 0,584     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,29*0,29*2*2*1,03                                                                                                                      |    | 0,346     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,15*0,158*2*18*1,03                                                                                                                    |    | 0,879     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,11*0,135*2*18*1,03                                                                                                                    |    | 0,551     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,15*0,256*2*26*1,03                                                                                                                    |    | 2,057     |              |                   |
|     | VV  |             | statika 4.2                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 10,89*(0,10+0,10)*2*1,03                                                                                                                |    | 4,487     |              |                   |
|     | VV  |             | (5,70+6,55)*0,813*1,03                                                                                                                  |    | 10,258    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,17*0,35*2*3*1,03                                                                                                                      |    | 0,368     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,27*0,35*2*3*1,03                                                                                                                      |    | 0,584     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,17*0,29*2*2*1,03                                                                                                                      |    | 0,203     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,13*0,265*2*13*1,03                                                                                                                    |    | 0,923     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,13*0,15*2*9*1,03                                                                                                                      |    | 0,362     |              |                   |
|     | VV  |             | statika 4.3                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | (1,80+1,05+7,20)*(0,07+0,07)*2*1,03                                                                                                     |    | 2,898     |              |                   |
|     | VV  |             | (2,67+0,80)*0,061*2*1,03                                                                                                                |    | 0,436     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,25*0,35*2*10*1,03                                                                                                                     |    | 1,803     |              |                   |
|     | VV  |             | statika 4.4                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 11,72*1,04*1,03                                                                                                                         |    | 12,554    |              |                   |
|     | VV  |             | 11,30*0,906*1,03                                                                                                                        |    | 10,545    |              |                   |
|     | VV  |             | 0,36*0,475*1,03                                                                                                                         |    | 0,176     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,25*0,43*2*4*1,03                                                                                                                      |    | 0,886     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,25*0,32*2*8*1,03                                                                                                                      |    | 1,318     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,21*0,25*2*8*1,03                                                                                                                      |    | 0,865     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,115*0,30*2*16*1,03                                                                                                                    |    | 1,137     |              |                   |
|     | VV  |             | statika 4.5                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 73,88*(0,07+0,07)*2*1,2                                                                                                                 |    | 24,824    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,50*(0,12*2+0,06*4)*1,2                                                                                                                |    | 0,864     |              |                   |
|     | VV  |             | 7,61*0,066*2*1,2                                                                                                                        |    | 1,205     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,35*0,35*2*4*1,15                                                                                                                      |    | 1,127     |              |                   |
|     | VV  |             | statika 4.6                                                                                                                             |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 10,18*0,475*1,2                                                                                                                         |    | 5,803     |              |                   |
|     | VV  |             | 8,81*(0,07+0,07)*2*1,2                                                                                                                  |    | 2,960     |              |                   |
|     | VV  |             | 10,05*0,805*1,2                                                                                                                         |    | 9,708     |              |                   |
|     | VV  |             | 12,28*(0,038*4+0,05*2)*1,2                                                                                                              |    | 3,713     |              |                   |
|     | VV  |             | 4,86*0,551*1,2                                                                                                                          |    | 3,213     |              |                   |
|     | VV  |             | 21,01*0,46*1,2                                                                                                                          |    | 11,598    |              |                   |
|     | VV  |             | 4,50*0,686*1,2                                                                                                                          |    | 3,704     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,35*0,35*2*6*1,15                                                                                                                      |    | 1,691     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,17*0,29*2*6*1,15                                                                                                                      |    | 0,680     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,105*0,15*2*12*1,15                                                                                                                    |    | 0,435     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,11*0,16*2*12*1,1                                                                                                                      |    | 0,465     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,15*0,27*2*6*1,15                                                                                                                      |    | 0,559     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,11*0,16*2*12*1,15                                                                                                                     |    | 0,486     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,15*0,15*2*3*1,15                                                                                                                      |    | 0,155     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,18*0,23*2*6*1,15                                                                                                                      |    | 0,571     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,15*0,21*2*8*1,15                                                                                                                      |    | 0,580     |              |                   |
|     | VV  |             | 0,15*0,25*2*12*1,15                                                                                                                     |    | 1,035     |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                   |    | 154,360   |              |                   |
| 279 | K   | 783271009.S | Nátery kov.stav.doplňk.konstr. polyuretánové farby šedej základné - 60µm                                                                | m2 | 154,360   | 7,00         | 1 080,52          |
| D   |     | 784         | Maľby                                                                                                                                   |    |           |              | 10 888,72         |
| 280 | K   | 784401801.S | Odstránenie malieb obrúsením a oprášením, výšky do 3,80 m, -0,0003 t                                                                    | m2 | 2 812,873 | 0,16         | 450,06            |
|     | VV  |             | strop                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 201,66                                                                                                                                  |    | 201,660   |              |                   |
|     | VV  |             | steny                                                                                                                                   |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2611,213                                                                                                                                |    | 2 611,213 |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                   |    | 2 812,873 |              |                   |
| 281 | K   | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                        | m2 | 4 507,773 | 0,50         | 2 253,89          |
| 282 | K   | 784152471.S | Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, strojne nanášané dvojnásobné, tónované s bielym stropom na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 4 307,773 | 1,90         | 8 184,77          |
|     | VV  |             | oteruvzdorna umývateľna maľba                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | omietka stropov                                                                                                                         |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 201,66                                                                                                                                  |    | 201,660   |              |                   |
|     | VV  |             | omietka stien                                                                                                                           |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 2611,213+208,849+752,258                                                                                                                |    | 3 572,320 |              |                   |
|     | VV  |             | SDK predsadená stena                                                                                                                    |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 12,578                                                                                                                                  |    | 12,578    |              |                   |
|     | VV  |             | SDK podhlady                                                                                                                            |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 104,513+135,78+165,352+15,57                                                                                                            |    | 421,215   |              |                   |
|     | VV  |             | ostatné                                                                                                                                 |    |           |              |                   |
|     | VV  |             | 100,00                                                                                                                                  |    | 100,000   |              |                   |
|     | VV  |             | Súčet                                                                                                                                   |    | 4 307,773 |              |                   |
| D   |     | HZS         | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                              |    |           |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 283 | K   | HZS000111.S | Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 500,000  | 7,00         | 3 500,00          |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**05 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

ARST

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

**Cena bez DPH**

**72 012,70**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 72 012,70   | 20,00%      | 14 402,54  |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**86 415,24**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 4.3.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 15.1.2024

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 05 - Zdravotechnika

Miesto: KN 3620/1 Skalité  
Objednávateľ: Obec Skalité  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 15.01.2024  
Projektant: ARST  
Spracovateľ: Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                          | 72 012,70 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                   | 17 127,50 |
| 1 - Zemné práce                             | 3 365,85  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie          | 850,00    |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                   | 234,24    |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie      | 1 622,60  |
| 8 - Rúrové vedenie                          | 598,00    |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie     | 9 162,61  |
| 99 - Presun hmôt HSV                        | 1 294,20  |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | 54 885,20 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti        | 502,15    |
| 713 - Izolácie tepelné                      | 3 916,67  |
| 721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia | 7 636,98  |
| 722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod     | 20 932,91 |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety  | 21 896,49 |

1

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 05 - Zdravotechnika

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 72 012,70

|    |    |                |                                                                                                         |    |        |        |           |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| D  |    | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |        |        | 17 127,50 |
| D  |    | 1              | Zemné práce                                                                                             |    |        |        | 3 365,85  |
| 1  | K  | 132211101.S    | Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                   | m3 | 37,200 | 47,52  | 1 767,74  |
|    | vv |                | 76,00*0,40*0,80                                                                                         |    | 24,320 |        |           |
|    | vv |                | 23,00*0,70*0,80                                                                                         |    | 12,880 |        |           |
|    | vv |                | Súčet                                                                                                   |    | 37,200 |        |           |
| 2  | K  | 166101101.S    | Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4                                                        | m3 | 37,200 | 5,96   | 221,71    |
| 3  | K  | 174101102.S    | Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu                                     | m3 | 37,200 | 16,00  | 595,20    |
| 4  | K  | 175101102.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                 | m3 | 13,950 | 20,00  | 279,00    |
|    | vv |                | 23,00*0,70*0,30                                                                                         |    | 4,830  |        |           |
|    | vv |                | 76,00*0,40*0,30                                                                                         |    | 9,120  |        |           |
|    | vv |                | Súčet                                                                                                   |    | 13,950 |        |           |
| 5  | M  | 583310000600.S | Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm                                                                   | t  | 27,900 | 18,00  | 502,20    |
|    | vv |                | 13,95*2,0                                                                                               |    | 27,900 |        |           |
| D  |    | 3              | Zvislé a kompletne konštrukcie                                                                          |    |        |        | 850,00    |
| 6  | K  | 310238211.S    | Zamurovanie otvoru s plochou nad 0.25 do 1 m2 v murive nadzákladného tehliami na maltu vápennocementovú | m3 | 1,000  | 250,00 | 250,00    |
| 7  | K  | 346244361.S    | Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 65 mm                   | m2 | 12,000 | 30,00  | 360,00    |
| 8  | K  | 346244371.S    | Zamurovanie rýh alebo potrubí z akéhokoľvek druhu pálených tehál a malty hrúbky 140 mm                  | m2 | 6,000  | 40,00  | 240,00    |
| D  |    | 4              | Vodorovné konštrukcie                                                                                   |    |        |        | 234,24    |
| 9  | K  | 451573111.S    | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm          | m3 | 4,880  | 48,00  | 234,24    |
|    | vv |                | 23,00*0,80*0,10                                                                                         |    | 1,840  |        |           |
|    | vv |                | 76,00*0,40*0,10                                                                                         |    | 3,040  |        |           |
|    | vv |                | Súčet                                                                                                   |    | 4,880  |        |           |
| D  |    | 6              | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                      |    |        |        | 1 622,60  |
| 10 | K  | 631312141.S    | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách             | m3 | 12,200 | 133,00 | 1 622,60  |
|    | vv |                | 23,00*0,80*0,25                                                                                         |    | 4,600  |        |           |
|    | vv |                | 76,00*0,40*0,25                                                                                         |    | 7,600  |        |           |
|    | vv |                | Súčet                                                                                                   |    | 12,200 |        |           |
| D  |    | 8              | Rúrové vedenie                                                                                          |    |        |        | 598,00    |
| 11 | K  | 894431131.S    | Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 12,5 t, hĺ. 850 do 1200 mm     | ks | 2,000  | 30,00  | 60,00     |
| 12 | M  | 286610001700.S | Prebiežne ano DN 400, vtokový DN 160, pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením         | ks | 2,000  | 60,00  | 120,00    |
| 13 | M  | 286610026900.S | Predĺženie DN 400, dĺžka 1 m, hladká rúra PVC, pre PP revízne šachty                                    | ks | 2,000  | 40,00  | 80,00     |
| 14 | K  | 899102111.S    | Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                           | ks | 2,000  | 19,00  | 38,00     |
| 15 | M  | 552410003700.S | Zadláždňovací poklop 500x500 mm, oceľový, žiarovo pozinkovaný                                           | ks | 2,000  | 150,00 | 300,00    |
| D  |    | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                     |    |        |        |           |
| 16 | K  | 965049120.S    | Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabinovým pletivom hr. nad 100 mm      | m3 |        |        |           |

| PČ                                   | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                   | MJ | Množstvo   | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|--------------|-------------------|
| 17                                   | K   | 971036004.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stien - murivo tehlové -0,00003t                                      | cm | 300,000    | 0,90         | 270,00            |
| 18                                   | K   | 971036007.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stien - murivo tehlové -0,00008t                                      | cm | 300,000    | 1,10         | 330,00            |
| 19                                   | K   | 971052361.S    | Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 600 mm, -0,13900t                               | ks | 3,000      | 100,00       | 300,00            |
| 20                                   | K   | 972056004.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stropov - železobetónových -0,00005t                                  | cm | 150,000    | 1,50         | 225,00            |
| 21                                   | K   | 972056007.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 80 mm do stropov - železobetónových -0,00012t                                  | cm | 180,000    | 2,00         | 360,00            |
| 22                                   | K   | 972056012.S    | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t                                 | cm | 900,000    | 1,90         | 1 710,00          |
| 23                                   | K   | 974031132.S    | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, -0,00600t                   | m  | 130,000    | 5,00         | 650,00            |
| 24                                   | K   | 974031133.S    | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 100 mm, -0,00900t                  | m  | 30,000     | 5,00         | 150,00            |
| 25                                   | K   | 974031153.S    | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, -0,01800t               | m  | 15,000     | 6,00         | 90,00             |
| 26                                   | K   | 974031164.S    | Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t               | m  | 6,000      | 8,00         | 48,00             |
| 27                                   | K   | 974042587.S    | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 400 mm, -0,25000t                                           | m  | 76,000     | 25,00        | 1 900,00          |
| 28                                   | K   | 974042588.S    | Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 250 mm a šírky do 700 mm, -0,43750t                                           | m  | 23,000     | 49,00        | 1 127,00          |
| 29                                   | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                       | t  | 31,390     | 15,32        | 480,89            |
| 30                                   | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                           | t  | 345,290    | 0,41         | 141,57            |
| VV                                   |     |                |                                                                                                                         |    | 31,39*11   |              | 345,290           |
| 31                                   | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m(uvažovať kompletnú vzdialenosť k nakladaniu sutí)           | t  | 31,390     | 15,67        | 491,88            |
| 32                                   | K   | 979087212.S    | Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny                                                         | t  | 31,390     | 4,85         | 152,24            |
| 33                                   | K   | 979089619.S    | Poplatok za skládku                                                                                                     | t  | 31,390     | 17,00        | 533,63            |
| D 99 Presun hmôt HSV                 |     |                |                                                                                                                         |    |            |              | 1 294,20          |
| 34                                   | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                       | t  | 68,116     | 19,00        | 1 294,20          |
| D PSV Práce a dodávky PSV            |     |                |                                                                                                                         |    |            |              | 54 885,20         |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti |     |                |                                                                                                                         |    |            |              | 502,15            |
| 35                                   | K   | 711111010.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti, povrchovej a tlakovej vode do 1,5bar jednozložkovým HI tmelom na báze cementu vodorovná | m2 | 48,800     | 10,00        | 488,00            |
| VV                                   |     |                |                                                                                                                         |    | 76,00*0,40 |              | 30,400            |
| VV                                   |     |                |                                                                                                                         |    | 23,00*0,80 |              | 18,400            |
| VV                                   |     |                |                                                                                                                         |    | Súčet      |              | 48,800            |
| 36                                   | K   | 998711203.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m                                                    | %  | 4,880      | 2,90         | 14,15             |
| D 713 Izolácie tepelné               |     |                |                                                                                                                         |    |            |              | 3 916,67          |
| 37                                   | K   | 713482111.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                   | m  | 215,000    | 3,00         | 645,00            |
| 38                                   | M   | 283310001200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 20x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                        | m  | 100,000    | 0,62         | 62,00             |
| 39                                   | M   | 283310001400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                        | m  | 50,000     | 0,70         | 35,00             |
| 40                                   | M   | 283310001600.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                        | m  | 65,000     | 0,96         | 62,40             |
| 41                                   | K   | 713482121.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                   | m  | 215,000    | 3,00         | 645,00            |
| 42                                   | M   | 283310004700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                       | m  | 100,000    | 1,88         | 188,00            |
| 43                                   | M   | 283310004800.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                       | m  | 50,000     | 2,20         | 110,00            |
| 44                                   | M   | 283310004900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                       | m  | 50,000     | 2,42         | 121,00            |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                           | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 45 | M   | 283310005000.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky               | m     | 15,000   | 2,80         | 42,00             |
| 46 | K   | 713482122.S    | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                           | m     | 150,000  | 3,00         | 450,00            |
| 47 | M   | 283310003400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky               | m     | 30,000   | 1,78         | 53,40             |
| 48 | M   | 283310003700.S | Izolačná PE trubica dxhr. 50x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky               | m     | 10,000   | 2,16         | 21,60             |
| 49 | M   | 283310003900.S | Izolačná PE trubica dxhr. 60x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky               | m     | 110,000  | 2,48         | 272,80            |
| 50 | K   | 713531260.1    | Montáž tesnenia protipožiarneho prestupov                                                                       | súbor | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 51 | M   | 449410002550.S | Protipožiarne spešujúca páska 45/1,8", 1xšxv 10000x45x4,5 mm, pre protipožiarne zaistenie potrubia v prestupoch | ks    | 1,000    | 465,00       | 465,00            |
| 52 | M   | 449410003110.S | Protipožiarne náter, hmotnosť 18 kg, pre trvalé tesnenie otvorov a prestupov                                    | KS    | 1,000    | 428,00       | 428,00            |
| 53 | M   | 449410001710.S | Protipožiarne manžeta 110/4", pre tesnenie potrubia D 110 mm v prestupoch                                       | ks    | 3,000    | 50,00        | 150,00            |
| 54 | K   | 998713203.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                                             | %     | 38,512   | 1,70         | 65,47             |

|    |   |                |                                                                                                                                                      |       |         |          |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|----------|
| D  |   | 721            | Zdravotnícka - vnútorná kanalizácia                                                                                                                  |       |         | 7 636,98 |          |
| 55 | K | 721171208.S    | Potrubie z rúr PE-HD Dxt 110x4,3 mm ležaté zavesené                                                                                                  | m     | 54,000  | 15,00    | 810,00   |
| 56 | K | 721172013.S    | Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110                                                                                                          | m     | 66,000  | 12,00    | 792,00   |
| 57 | K | 721172014.S    | Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 125                                                                                                          | m     | 36,000  | 13,00    | 468,00   |
| 58 | K | 721172015.S    | Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 160                                                                                                          | m     | 74,000  | 14,00    | 1 036,00 |
| 59 | K | 721172031.S    | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 32                                                                                                        | m     | 10,000  | 8,00     | 80,00    |
| 60 | K | 721172032.S    | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40                                                                                                        | m     | 8,000   | 9,00     | 72,00    |
| 61 | K | 721172033.S    | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50                                                                                                        | m     | 50,000  | 10,00    | 500,00   |
| 62 | K | 721172034.S    | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 75                                                                                                        | m     | 10,000  | 11,00    | 110,00   |
| 63 | K | 721172035.S    | Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110                                                                                                       | m     | 60,000  | 12,00    | 720,00   |
| 64 | M | 286510021600.S | Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                                                                   | ks    | 5,000   | 20,00    | 100,00   |
| 65 | K | 721194103.S    | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 32 mm                                                                    | ks    | 2,000   | 3,52     | 7,04     |
| 66 | K | 721194105.S    | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm                                                                    | ks    | 53,000  | 4,00     | 212,00   |
| 67 | K | 721194109.S    | Zariadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm                                                                   | ks    | 28,000  | 6,00     | 168,00   |
| 68 | K | 721213015.S    | Montáž podlahového vpustu s zvislým odtokom DN 110                                                                                                   | ks    | 7,000   | 9,00     | 63,00    |
| 69 | M | 286630025500   | Podlahový vpust HL310NPr, (0,5 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, pevná izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, zápachová uzávierka Primus, PE/nerez | ks    | 7,000   | 60,00    | 420,00   |
| 70 | K | 721229020.S    | Montáž podlahového odtokového zlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene                                                                               | ks    | 6,000   | 19,00    | 114,00   |
| 71 | M | 55224001130.R  | Zlab sprchový nerezový DN 50, zvislý odtok, dl. 700 mm, montáž k stene                                                                               | ks    | 6,000   | 145,00   | 870,00   |
| 72 | K | 721230068.S    | Montáž strešného vtoku "izolovaného boxu" pre mPVC izolácie DN 125                                                                                   | ks    | 2,000   | 25,00    | 50,00    |
| 73 | M | 286630021000.S | Strešný vtok s PVC límcem a ohrevom, vertikálny odtok DN 125, záchytný kôš D 180 mm, pre zabudovanie do tepelných izolácií 100 - 160 mm              | ks    | 2,000   | 150,00   | 300,00   |
| 74 | K | 721274111.S    | Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 70                                                                                                       | ks    | 3,000   | 2,54     | 7,62     |
| 75 | M | 429720001200.1 | Hlavica vetracia HL 810, DN 75                                                                                                                       | ks    | 3,000   | 25,00    | 75,00    |
| 76 | K | 721290012.S    | Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110                                                                                        | ks    | 2,000   | 11,00    | 22,00    |
| 77 | M | 551610000100.S | Prívzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP                                                                                             | ks    | 2,000   | 18,00    | 36,00    |
| 78 | K | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                                                                    | m     | 292,000 | 0,90     | 262,80   |
| 79 | K | 721290112.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200                                                                          | m     | 76,000  | 0,90     | 68,40    |
| 80 | K | 72199D         | Demontáž kanalizácie                                                                                                                                 | súbor | 1,000   | 199,00   | 199,00   |
| 81 | K | 998721203.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                                                | %     | 75,629  | 0,98     | 74,12    |

| PČ    | Typ | Kód                               | Popis                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 722 |     | Zdravotechnika - vnútorný vodovod |                                                                                                          |    |          | 20 932,91    |                   |
| 82    | K   | 722130213.S                       | Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 | m  | 20,000   | 23,00        | 460,00            |
| 83    | K   | 722130216.S                       | Potrúbie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 | m  | 80,000   | 38,00        | 3 040,00          |
| 84    | K   | 722131916.S                       | Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 50                                | ks | 2,000    | 100,00       | 200,00            |
| 85    | K   | 722171132.S                       | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm                                               | m  | 200,000  | 13,00        | 2 600,00          |
| 86    | K   | 722171133.S                       | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm                                            | m  | 100,000  | 16,00        | 1 600,00          |
| 87    | K   | 722171134.S                       | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm                                               | m  | 100,000  | 20,00        | 2 000,00          |
| 88    | K   | 722171135.S                       | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm                                               | m  | 30,000   | 38,00        | 1 140,00          |
| 89    | K   | 722171136.S                       | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 50 mm                                               | m  | 10,000   | 65,00        | 650,00            |
| 90    | K   | 722172633.S                       | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 63 mm                                               | m  | 30,000   | 85,00        | 2 550,00          |
| 91    | K   | 722190403.S                       | Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 25                                                                     | ks | 11,000   | 11,00        | 121,00            |
| 92    | K   | 722220111.S                       | Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2                           | ks | 86,000   | 5,00         | 430,00            |
| 93    | M   | 197730078700.S                    | Nástenka, 1/2"x1/2"FF, PN 10, T = +120 °C, vhodná pre pitnú vodu, mosadz                                 | ks | 86,000   | 9,00         | 774,00            |
| 94    | K   | 722221010.S                       | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2                                                | ks | 5,000    | 3,00         | 15,00             |
| 95    | M   | 551110004900.S                    | Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz                                                            | ks | 5,000    | 5,00         | 25,00             |
| 96    | K   | 722221015.S                       | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                                | ks | 4,000    | 3,00         | 12,00             |
| 97    | M   | 551110005000.S                    | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                            | ks | 4,000    | 7,00         | 28,00             |
| 98    | K   | 722221020.S                       | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                  | ks | 12,000   | 5,00         | 60,00             |
| 99    | M   | 551110005100.S                    | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                              | ks | 12,000   | 10,00        | 120,00            |
| 100   | K   | 722221025.S                       | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4                                                | ks | 3,000    | 5,00         | 15,00             |
| 101   | M   | 551110005200.S                    | Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz                                                            | ks | 3,000    | 12,00        | 36,00             |
| 102   | K   | 722221030.S                       | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4                                                | ks | 1,000    | 6,00         | 6,00              |
| 103   | M   | 551110005900.S                    | Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz                                                            | ks | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 104   | K   | 722221035.S                       | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2                                                  | ks | 2,000    | 8,00         | 16,00             |
| 105   | M   | 551110006000.S                    | Guľový uzáver pre vodu 2", niklovaná mosadz                                                              | ks | 2,000    | 30,00        | 60,00             |
| 106   | K   | 722221082.S                       | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2                                                     | ks | 4,000    | 2,00         | 8,00              |
| 107   | M   | 551110011200.S                    | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                                         | ks | 4,000    | 5,00         | 20,00             |
| 108   | K   | 722221170.S                       | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2                                                       | ks | 2,000    | 4,00         | 8,00              |
| 109   | M   | 551210021500                      | Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy                                                | ks | 2,000    | 15,00        | 30,00             |
| 110   | K   | 722221275.S                       | Montáž spätného ventilu závitového G 1                                                                   | ks | 2,000    | 5,00         | 10,00             |
| 111   | M   | 551110016500.S                    | Spätný ventil kontrolovateľný, 1" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                          | ks | 2,000    | 12,00        | 24,00             |
| 112   | K   | 722221290.S                       | Montáž spätného ventilu závitového G 2                                                                   | ks | 1,000    | 10,00        | 10,00             |
| 113   | M   | 551110016900.S                    | Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast                                          | ks | 1,000    | 30,00        | 30,00             |
| 114   | K   | 722221295.S                       | Montáž spätného ventilu závitového pre sanitárne systémy G 1/2                                           | ks | 80,000   | 4,00         | 320,00            |
| 115   | M   | 551410000300.S                    | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia 1/2" rohový mosadzný                                     | ks | 80,000   | 7,00         | 560,00            |
| 116   | K   | 722221300.S                       | Montáž spätného ventilu závitového pre sanitárne systémy G 3/4                                           | ks | 11,000   | 5,00         | 55,00             |
| 117   | M   | 551410000300.1                    | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia 3/4" rohový mosadzný                                     | ks | 11,000   | 8,00         | 88,00             |
| 118   | K   | 722221310.S                       | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4                                                           | ks | 2,000    | 5,00         | 10,00             |
| 119   | M   | 551190000900.S                    | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                           | ks | 2,000    | 9,00         | 18,00             |
| 120   | K   | 722221315.S                       | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1                                                             | ks | 2,000    | 6,00         | 12,00             |
| 121   | M   | 551190001000.S                    | Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz                                             | ks | 2,000    | 12,00        | 24,00             |
| 122   | K   | 722221430.S                       | Montáž pripojovacej sanitárnej flexi hadice G 1/2                                                        | ks |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                 | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 123 | M   | 552270000400.S | Hadica flexi nerezová 1/2", dĺ. 500 mm, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu                   | ks    | 80,000   | 1,58         | 126,40            |
| 124 | K   | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                             | súb.  | 9,000    | 25,00        | 225,00            |
| 125 | M   | 44915000380.R  | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 m, skriňa 710x710x245 mm, presklené dverka, prúdnicu ekv.6 | ks    | 9,000    | 249,00       | 2 241,00          |
| 126 | K   | 722290226.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50                                                               | m     | 570,000  | 0,50         | 285,00            |
| 127 | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                             | m     | 570,000  | 0,50         | 285,00            |
| 128 | K   | 72299D         | Demontáž potrubia vodovodu a armatúr                                                                                  | súbor | 1,000    | 225,00       | 225,00            |
| 129 | K   | 998722203.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                                     | %     | 207,874  | 0,70         | 145,51            |

|     |   |                |                                                                                                             |       |        |        |           |
|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| D   |   | 725            | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                        |       |        |        | 21 896,49 |
| 130 | K | 725119410.S    | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom                                                | ks    | 23,000 | 24,00  | 552,00    |
| 131 | M | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom                                                    | ks    | 7,000  | 77,00  | 539,00    |
| 132 | M | 642360002700.S | Misa záchodová keramická závesná detská                                                                     | ks    | 16,000 | 174,00 | 2 784,00  |
| 133 | M | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                       | ks    | 7,000  | 29,00  | 203,00    |
| 134 | M | 554330001100.S | Záchodové sedadlo s poklopom detské                                                                         | ks    | 16,000 | 70,00  | 1 120,00  |
| 135 | K | 725129225.S    | Montáž pisoára z nerezú so zadným vtokom a automatickým splachovaním a napájacím zdrojom                    | ks    | 1,000  | 15,00  | 15,00     |
| 136 | M | 551790000100.S | Napájací zdroj 230/24 V, rozmer 170x130x80 mm k automatickému splachovaču                                   | ks    | 1,000  | 70,00  | 70,00     |
| 137 | M | 642510000200.S | Pisoár so senzorom keramický                                                                                | ks    | 1,000  | 280,00 | 280,00    |
| 138 | K | 725149701.S    | Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie                                     | ks    | 23,000 | 40,00  | 920,00    |
| 139 | M | 552370001600.S | Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií        | ks    | 23,000 | 139,00 | 3 197,00  |
| 140 | M | 552380001300.S | Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie                                                    | ks    | 23,000 | 35,00  | 805,00    |
| 141 | K | 725219201.S    | Montáž umývadla keramického na konzoly, bez výtokovej armatúry                                              | ks    | 15,000 | 41,00  | 615,00    |
| 142 | M | 642110000100   | Umývadlo keramické detské pre materské školy                                                                | ks    | 15,000 | 40,00  | 600,00    |
| 143 | K | 725241111.1    | Sprchový kút murovaný, dvere s rámom 600mm                                                                  | súbor | 6,000  | 180,00 | 1 080,00  |
| 144 | K | 725333360.S    | Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry                                             | ks    | 3,000  | 35,00  | 105,00    |
| 145 | M | 642710000100.S | Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou                                                                | ks    | 3,000  | 135,00 | 405,00    |
| 146 | K | 725539103.S    | Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 120 L                                                   | ks    | 2,000  | 30,00  | 60,00     |
| 147 | M | 541320005600.S | ELEKTRICKÝ ZASOBNÍKOVÝ OHRIEVAČ VODY OBJEM 100L STIEBEL ELTRON PSH 100 Trend                                | ks    | 2,000  | 220,00 | 440,00    |
| 148 | M | 541320007200.1 | Termostatický zmiešavací ventil ESBE VTA 332 35-60 °C G 3/4"                                                | ks    | 2,000  | 148,00 | 296,00    |
| 149 | K | 725819401.S    | Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2                                                         | ks    | 80,000 | 7,00   | 560,00    |
| 150 | M | 551410000300.S | Ventil pre hygienické a zdravotnícke zariadenia 1/2" rohový mosadzný                                        | ks    | 80,000 | 4,00   | 320,00    |
| 151 | K | 725829201.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním             | ks    | 9,000  | 12,00  | 108,00    |
| 152 | M | 551450000200.1 | Batéria k výlevke nástenná jednopáková, chróm                                                               | ks    | 3,000  | 50,00  | 150,00    |
| 153 | M | 551450000200.S | Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm                                                                 | ks    | 6,000  | 45,00  | 270,00    |
| 154 | K | 725829605.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním | ks    | 15,000 | 12,00  | 180,00    |
| 155 | M | 551450004310.S | Umývadlová stojanková armatúra Geberit Bambini                                                              | ks    | 15,000 | 300,00 | 4 500,00  |
| 156 | K | 725849231.S    | Montáž batérie sprchovej podomietkovej termostatickej                                                       | ks    | 6,000  | 20,00  | 120,00    |
| 157 | M | 551450003250.S | Batéria sprchová podomietková termostatická                                                                 | ks    | 6,000  | 135,00 | 810,00    |
| 158 | K | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                                 | ks    | 15,000 | 7,00   | 105,00    |
| 159 | M | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                              | ks    | 15,000 | 10,00  | 150,00    |
| 160 | K | 725869311.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)                   | ks    |        |        |           |
| 161 | M | 551620007100.S | Zápachová uzávierka- sifón pre jednoduché drezy DN 50                                                       | ks    |        |        |           |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 162 | K   | 725869380.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm | ks | 5,000    | 7,00         | 35,00             |
| 163 | M   | 551620010700.S | HL 21 lievík so zápachovou uzáverou DN32                                        | ks | 2,000    | 15,00        | 30,00             |
| 164 | M   | 551620011200   | HL 138 plastový podomietkový sifón pre odvod kondenzátu                         | ks | 3,000    | 35,00        | 105,00            |
| 165 | K   | 72599D         | Demontáž zariadení predmetov                                                    | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 166 | K   | 998725203.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m            | %  | 218,310  | 0,30         | 65,49             |

FERGATA a spol., s.r.o.

Oslobodenie 164/18

016 05 Beľá ①

IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122380

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

06 - Ústredné kúrenie

JKSO:

Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

ARST

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

Cena bez DPH

17 190,14

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
17 190,14

Sadzbá dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
3 438,03

Cena s DPH

v EUR

20 628,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

FEROSTA a spol., s.r.o.  
Oslobodená 194/18  
013 05 Belá  
IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis: 7.3.2024

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**06 - Ústredné kúrenie**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**17 190,14**

HSV - Práce a dodávky HSV

**242,50**

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

242,50

PSV - Práce a dodávky PSV

**16 031,64**

713 - Izolácie tepelné

1 116,48

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

154,00

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

2 040,17

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

6 574,71

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 270,53

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

3 875,75

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

**916,00**

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

06 - Ústredné kúrenie

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

17 190,14

|   |   |             |                                                                                    |    |         |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| D |   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                |    |         |      | 242,50 |
| D |   | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                |    |         |      | 242,50 |
| 1 | K | 971036005.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 60 mm do stien - murivo tehlové -0,00005t | cm | 250,000 | 0,97 | 242,50 |

## D PSV Práce a dodávky PSV 16 031,64

|   |   |              |                                                                                                    |   |         |       |          |
|---|---|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| D |   | 713          | Izolácie tepelné                                                                                   |   |         |       | 1 116,48 |
| 2 | K | 713482121.S  | Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm                                              | m | 204,000 | 3,00  | 612,00   |
| 3 | M | 283310004600 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX            | m | 34,000  | 1,64  | 55,76    |
| 4 | M | 283310004700 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX            | m | 15,000  | 1,88  | 28,20    |
| 5 | M | 283310004800 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX            | m | 28,000  | 2,20  | 61,60    |
| 6 | M | 283310004900 | Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX            | m | 123,000 | 2,42  | 297,66   |
| 7 | M | 283310055200 | Izolačná trubica z kaučukovej peny Kaiflex ST Tube, dxhr. 35x32 mm, pre izoláciu potrubia, AZ FLEX | m | 4,000   | 10,65 | 42,60    |
| 8 | K | 998713203.S  | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m                                | % | 10,978  | 1,70  | 18,66    |

## D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 154,00

|    |   |                |                                                                                          |       |       |        |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| 9  | K | 731100000.S    | Dopojenie zmiešavacieho uzla VZT na systém UK                                            | súbor | 1,000 | 124,00 | 124,00 |
| 10 | M | 552270002920.S | Hadica flexi nerezová DN 32, priemyselná pripojovacia pre vykurovanie, chladenie, sanitu | ks    | 2,000 | 15,00  | 30,00  |

## D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 2 040,17

|    |   |                |                                                                                                              |    |        |        |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 11 | K | 732222010.S    | Montáž doskového výmenníka tepla pripojenie G 3/4, 30 dosiek                                                 | ks | 1,000  | 58,00  | 58,00  |
| 12 | M | 484320005145.S | Výmenník tepla Longtherm RMB-34-30, 34 kW, 60/40 °C                                                          | ks | 1,000  | 480,00 | 480,00 |
| 13 | M | 484320005146.S | Izolácia pre výmenník tepla Longtherm Protect                                                                | ks | 1,000  | 110,00 | 110,00 |
| 14 | M | 484320005147.S | Pripojovacie šróbenie G 3/4" x R 1/2", sada                                                                  | ks | 2,000  | 15,00  | 30,00  |
| 15 | K | 732422025.S    | Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 20 výtlak do 6 m rozpon 150 mm                                     | ks | 2,000  | 18,00  | 36,00  |
| 16 | M | 426150001101.S | Elektronické obehové čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180 mm, Q=1,65m3/h, P=30KPa, pripojenie 1 1/4            | ks | 2,000  | 200,00 | 400,00 |
| 17 | M | 484720026600.S | Nemrznuca teplotonosná kvapalina 30 l nanedená do všetkých vykurovacích systémov pre minimálnu teplotu -32°C | ks | 1,000  | 200,00 | 200,00 |
| 18 | K | 732600000.S    | Ovládacia skrinka pre jeden okruh                                                                            | ks | 1,000  | 48,00  | 48,00  |
| 19 | K | 732600001.S    | Kabeláž a zapojenie MaR                                                                                      | ks | 1,000  | 650,00 | 650,00 |
| 20 | K | 998732202.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                  | %  | 20,120 | 1,40   | 28,17  |

## D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 6 574 71

|    |   |             |                                                                                                      |   |         |       |          |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|
| 21 | K | 733125003.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2                                                  | m | 86,000  | 17,00 | 1 462,00 |
| 22 | K | 733125009.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5                                                  | m | 8,000   | 18,00 | 144,00   |
| 23 | K | 733125015.S | Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5                                                  | m | 130,000 | 26,00 | 3 380,00 |
| 24 | K | 733166250   | Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 16x2,2 mm | m | 34,000  | 12,00 | 408,00   |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 733166252   | Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 20x2,8 mm | m  | 7,000    | 13,00        | 91,00             |
| 26 | K   | 733166254   | Plastlinikové potrubie Rehau RAUTITAN flex v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním dxt 25x3,5 mm | m  | 28,000   | 16,00        | 448,00            |
| 27 | K   | 733190107.S | Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových                                                 | m  | 224,000  | 0,59         | 132,16            |
| 28 | K   | 733191301.S | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                          | m  | 69,000   | 0,70         | 48,30             |
| 29 | K   | 733191923.S | Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 15                                                | ks | 12,000   | 12,00        | 144,00            |
| 30 | K   | 733191924.S | Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 20                                                | ks | 2,000    | 13,00        | 26,00             |
| 31 | K   | 733191928.S | Oprava rozvodov potrubí - privarenie odbočky do DN 50 (AN nádrž)                                     | ks | 2,000    | 25,00        | 50,00             |
| 32 | K   | 733191999.S | Príslušenstvo k potrubiu objímky, závesy                                                             | ks | 1,000    | 125,00       | 125,00            |
| 33 | K   | 998733203.S | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                     | %  | 64,585   | 1,80         | 116,25            |

|    |   |                 |                                                                                                      |      |        |       |          |
|----|---|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
| D  |   | 734             | Ústredné kúrenie - armatúry                                                                          |      |        |       | 2 270,53 |
| 34 | K | 734209101.S     | Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2                                                       | ks   | 1,000  | 1,40  | 1,40     |
| 35 | M | 3884100002300.S | Manometer (tlakomer) d63mm 0-4 BAR SPODNE vývod 1/4"                                                 | ks   | 1,000  | 10,00 | 10,00    |
| 36 | K | 734213250.S     | Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2                                       | ks   | 5,000  | 2,40  | 12,00    |
| 37 | M | 551210009500.S  | Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"                                                               | ks   | 5,000  | 6,00  | 30,00    |
| 38 | K | 734223208.S     | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                               | súb. | 22,000 | 3,90  | 85,80    |
| 39 | M | 551280002000.S  | HERZ - Termostatická hlavica "Mini" s polohou "0" - úplne uzatvorený ventil, regulačný rozsah 8-30°C | ks   | 22,000 | 14,00 | 308,00   |
| 40 | K | 734223255.S     | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych                                    | ks   | 66,000 | 5,80  | 382,80   |
| 41 | M | 5512800070100.S | Pripájací diel HERZ-3000, rohový, pre 2-rúrkové sústavy pre teleso kompak                            | ks   | 8,000  | 23,00 | 184,00   |
| 42 | M | 5512900077100.S | Pripojovacie rohové skrutkovanie RL-1                                                                | ks   | 14,000 | 8,00  | 112,00   |
| 43 | M | 5512900084100.S | Rohový termostatický ventil TS-98-V                                                                  | kus  | 14,000 | 14,00 | 196,00   |
| 44 | M | 5512900084200.S | Pripojovacie šróbenie pre vykurovacie teleso G 3/4 - DN 15                                           | kus  | 22,000 | 15,00 | 330,00   |
| 45 | M | 5512900084300.S | Variabilná rozeta na prekrytie vyústenia prípojok (vr.osadenia)                                      | kus  | 8,000  | 5,00  | 40,00    |
| 46 | M | 5512900084400.S | Pripojovacia garnitúra 17/250-15x1 s upevňovacím trmeňom (bal 1 pár)                                 | kus  | 8,000  | 14,00 | 112,00   |
| 47 | K | 734224015.S     | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                              | ks   | 10,000 | 8,00  | 80,00    |
| 48 | M | 551210044900.S  | Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm                                                                    | ks   | 10,000 | 25,00 | 250,00   |
| 49 | K | 734240015.S     | Montáž spätnej klapky závitovej G 5/4                                                                | ks   | 2,000  | 9,00  | 18,00    |
| 50 | M | 551190001100.S  | Spätná klapka vodorovná závitová 5/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                       | ks   | 2,000  | 9,00  | 18,00    |
| 51 | K | 734252130.S     | Montáž ventilu poistného rohového G 1                                                                | ks   | 2,000  | 8,00  | 16,00    |
| 52 | M | 551210024200.S  | Ventil poistný pre kúrenie 1" x 5/4", PN16, mosadz 3 bar                                             | ks   | 2,000  | 30,00 | 60,00    |
| 53 | K | 734291113.S     | Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2                   | ks   | 4,000  | 5,00  | 20,00    |
| 54 | K | 998734203.S     | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                             | %    | 22,660 | 0,20  | 4,53     |

|    |   |                                                      |                                                                                                        |    |        |        |          |
|----|---|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| D  |   | 735                                                  | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                                                                  |    |        |        | 3 875,75 |
| 55 | K | 735151821.S                                          | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t            | ks | 4,000  | 6,58   | 26,32    |
| VV |   | "vrátane armatúr kotvenia vypustenia zázatkovania" 4 |                                                                                                        |    | 4,000  |        |          |
| 56 | K | 735151822.S                                          | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t   | ks | 7,000  | 8,50   | 59,50    |
| VV |   | "vrátane armatur kotvenia vypustenia zázatkovania" 7 |                                                                                                        |    | 7,000  |        |          |
| 57 | K | 735153300.S                                          | Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s priplatkom 8 %                  | ks | 22,000 | 1,00   | 22,00    |
| 58 | K | 735154140.S                                          | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                     | ks | 11,000 | 7,83   | 86,13    |
| 59 | M | 484530020405.S                                       | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x600x66 mm, pripojenie pravé spodné           | ks | 2,000  | 110,00 | 220,00   |
| 60 | M | 484530021100.S                                       | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné          | ks | 2,000  | 154,00 | 308,00   |
| 61 | M | 484530056500.S                                       | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom | ks | 5,000  | 93,00  | 465,00   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 62 | M   | 484530065500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi  | ks | 2,000    | 108,00       | 216,00            |
| 63 | K   | 735154141.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm                             | ks | 1,000    | 8,35         | 8,35              |
| 64 | M   | 484530065900.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x800x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi  | ks | 1,000    | 154,00       | 154,00            |
| 65 | K   | 735154142.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                           | ks | 2,000    | 8,87         | 17,74             |
| 66 | M   | 484530057100.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1200x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom        | ks | 2,000    | 108,00       | 216,00            |
| 67 | K   | 735154143.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                           | ks | 7,000    | 11,38        | 79,66             |
| 68 | M   | 484530057500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1600x65 mm, s bočným pripojením a konvektorom        | ks | 1,000    | 170,00       | 170,00            |
| 69 | M   | 484530066500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1400x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 2,000    | 226,00       | 452,00            |
| 70 | M   | 484530021800.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 600x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné                 | ks | 4,000    | 268,00       | 1 072,00          |
| 71 | K   | 735154150.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 400-600 mm                             | ks | 1,000    | 8,52         | 8,52              |
| 72 | M   | 484530068000.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxhl 900x600x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi  | ks | 1,000    | 200,00       | 200,00            |
| 73 | K   | 998735203.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 12 do 24 m                                            | %  | 37,812   | 2,50         | 94,53             |

**D HZS      Hodinové zúčtovacie sadzby      916,00**

|    |   |              |                                                                          |     |        |        |        |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|
| 74 | K | HZS0001111.S | Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky | hod | 8,000  | 12,00  | 96,00  |
| 75 | K | HZS0001112.S | Kompletné vyskúšanie systému                                             | kus | 1,000  | 100,00 | 100,00 |
| 76 | K | HZS0001113.S | Skúšobná vykurovacia prevádzka (3*24h)                                   | kus | 72,000 | 5,00   | 360,00 |
| 77 | K | HZS0001114.S | Zaškolenie obsluhy dodávateľskou firmou a spustenie systému do prevádzky | kus | 2,000  | 50,00  | 100,00 |
| 78 | K | HZS0001115.S | Murárske výpomoci                                                        | kus | 10,000 | 26,00  | 260,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

07 - Plynoinštalácia

JKSO:

Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

ARST

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

Cena bez DPH

6 771,22

DPH základná  
znižená

Základ dane  
0,00  
6 771,22

Sadzba dane  
20,00%  
20,00%

Výška dane  
0,00  
1 354,24

Cena s DPH

v EUR

8 125,46

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 7.3.2024

Pečiatka

Dátum a podpis: 7.3.20

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**07 - Plynoinštalácia**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**6 771,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

18,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

18,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 511,50

723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod

1 457,50

783 - Dokončovacie práce - nátery

54,00

M - Práce a dodávky M

5 049,72

21-M - Elektromontáže

383,50

23-M - Montáže potrubia

1 950,80

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

2 715,42

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

192,00

1

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 07 - Plynoinštalácia

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ                 | Typ | Kód            | Popis                                                                                                  | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| Náklady z rozpočtu |     |                |                                                                                                        |      |          |              | 6 771,22          |
| D                  |     | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                    |      |          |              | 18,00             |
| D                  |     | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                    |      |          |              | 18,00             |
| 1                  | K   | 971033141.S    | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t                     | ks   | 6,000    | 3,00         | 18,00             |
| D                  |     | PSV            | Práce a dodávky PSV                                                                                    |      |          |              | 1 511,50          |
| D                  |     | 723            | Zdravotechnika - vnútorný plynovod                                                                     |      |          |              | 1 457,50          |
| 2                  | K   | 210011310.S    | Osadenie polyamidovej príchytky (hmoždinky) HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu | ks   | 40,000   | 1,02         | 40,80             |
| 3                  | M   | 311310002800.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm                                                                    | ks   | 40,000   | 0,35         | 14,00             |
| 4                  | M   | 286710007300.S | Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 25-28 mm, DN potrubia 3/4", M8, EPDM izolant           | ks   | 8,000    | 0,50         | 4,00              |
| 5                  | M   | 286710007400.S | Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 32-36 mm, DN potrubia 1", M8, EPDM izolant             | ks   | 6,000    | 0,70         | 4,20              |
| 6                  | M   | 286710007410.S | Potrubná objímka pozinkovaná, rozsah upínania D 40-46 mm, DN potrubia 5/4", M8, EPDM izolant           | ks   | 26,000   | 0,75         | 19,50             |
| 7                  | M   | 286710008101.S | Kombinovaná skrutka M8x160mm TORX                                                                      | ks   | 40,000   | 0,25         | 10,00             |
| 8                  | K   | 723150303.S    | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 25x2, 6 mm           | m    | 7,000    | 22,00        | 154,00            |
| 9                  | K   | 723150304.S    | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 31,8x2,6 mm          | m    | 6,000    | 24,00        | 144,00            |
| 10                 | K   | 723150305.S    | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych spájaných zvarov. akosť 11 353.0 Dxt 38x2,6 mm            | m    | 22,000   | 28,00        | 616,00            |
| 11                 | K   | 723150367.S    | Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička Dxt 57x2,9 mm                                  | ks   | 6,000    | 16,00        | 96,00             |
| 12                 | K   | 723160204.S    | Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1                                                | súb. | 1,000    | 60,00        | 60,00             |
| 13                 | K   | 723160335.S    | Prípojka k plynomeru zvarená, rozpierka prípojky do G 5/4                                              | súb. | 1,000    | 25,00        | 25,00             |
| 14                 | K   | 723190203.S    | Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych spájaných na závit DN 20                     | súb. | 2,000    | 60,00        | 120,00            |
| 15                 | K   | 723190251.S    | Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynov.výpustiek na potrubí DN 15 s nástenkou   | ks   | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 16                 | K   | 723229102.S    | Montáž armatúry závit. s jedným závitom, kohútik hadicový a iné plynovodné armatúry G 1/2              | súb. | 1,000    | 4,00         | 4,00              |
| 17                 | M   | 551340002500   | Guľový kohút na plyn 1/2" M, vzorkovací                                                                | ks   | 1,000    | 9,00         | 9,00              |
| 18                 | K   | 723230301.S    | Montáž flexibilnej hadice pre plyn pre bajonetové uzávery                                              | ks   | 2,000    | 3,00         | 6,00              |
| 19                 | M   | 552270000701   | Hadica FLEXI nerezová 3/4" FF, dĺ. 1000 mm, závit vonkajší-vnútorný, priemyselná pripojovacia pre plyn | ks   | 2,000    | 8,00         | 16,00             |
| 20                 | K   | 723231006.S    | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 1/2                                                           | ks   | 1,000    | 12,00        | 12,00             |
| 21                 | M   | 551340005900   | Guľový uzáver na plyn 1/2", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz                                | ks   | 1,000    | 12,00        | 12,00             |
| 22                 | K   | 723231009.S    | Montáž guľového uzáveru plynu priameho G 3/4                                                           | ks   | 2,000    | 20,00        | 40,00             |
| 23                 | M   | 551340006000   | Guľový uzáver na plyn 3/4", FF, páčka, plnoprietokový, niklovaná mosadz                                | ks   | 2,000    | 18,00        | 36,00             |
| D                  |     | 783            | Dokončovacie práce - nátery                                                                            |      |          |              |                   |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 783424340      | Nátery kovového potrubia syntetické farby žltej do DN50, dvojnásobné , 1x email a základný náter | m  | 35,000   | 1,00         | 35,00             |
| 25 | M   | 246220005000   | Email syntetický Industrol Univerzal žltý S2013                                                  | kg | 2,000    | 8,00         | 16,00             |
| 26 | M   | 246420001200.S | Riedidlo S-6006 do syntetických a olejových látok                                                | kg | 1,000    | 3,00         | 3,00              |

D M Práce a dodávky M 5 049,72

D 21-M Elektromontáže 383,50

|    |   |                |                                               |    |        |        |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 27 | K | 210193056.S    | Skriňa DRZ plastová - 1 odberateľ             | ks | 1,000  | 35,00  | 35,00  |
| 28 | M | 405610001106   | Regulačná skrinka S 300 NTL + 2 pozink.rúra   | ks | 1,000  | 200,00 | 200,00 |
| 29 | K | 210800009.S    | Vodič medený uložený pevne CYY 450/750 V 4mm2 | m  | 66,000 | 1,25   | 82,50  |
| 30 | M | 341110012200.S | Vodič medený H07V-U 4 mm2                     | m  | 66,000 | 1,00   | 66,00  |

D 23-M Montáže potrubia 1 950,80

|    |   |                |                                                                                                |    |        |        |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 31 | K | 230200005.S    | Montáž plynovodných prípojk zváraním DN 40                                                     | m  | 2,000  | 16,40  | 32,80  |
| 32 | M | 144110000400.S | Rúra bralenová izolovaná bezšvová 1 1/2"                                                       | m  | 2,000  | 10,00  | 20,00  |
| 33 | K | 230201142.S    | Montáž plynového potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11 zváraných elektrotvarovkami D 50x4,6 mm | m  | 64,000 | 11,00  | 704,00 |
| 34 | M | 286130036100.S | Rúra HDPE na plyn PE100 SDR11 50x4,6x100 m                                                     | m  | 64,000 | 15,00  | 960,00 |
| 35 | K | 230203564      | Montáž USTR prechodka PE/ocel PE 100 SDR11 D 50/DN40 mm                                        | ks | 1,000  | 7,00   | 7,00   |
| 36 | M | 286220031200   | Prechodka USTR PE/ocel PE 100 SDR 11 D/DN 50/40, FRIALEN                                       | ks | 1,000  | 25,00  | 25,00  |
| 37 | K | 230203594      | Montáž USTN prechodka PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR11 D 50/1 1/2"                     | ks | 1,000  | 5,00   | 5,00   |
| 38 | M | 286220027400   | Prechodka USTN PE/ocel s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 D 50/1 1/2", FRIALEN                  | ks | 1,000  | 22,00  | 22,00  |
| 39 | K | PM             | Podružný materiál                                                                              | %  | 1,000  | 50,00  | 50,00  |
| 40 | K | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                    | %  | 1,000  | 125,00 | 125,00 |

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 2 715,42

|    |   |                |                                                                                                      |    |         |        |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 41 | K | 460200274.S    | Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 90 cm hlbkej, v zemine triedy 4                          | m  | 64,000  | 18,00  | 1 152,00 |
| 42 | K | 460420022.S    | Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m  | 192,000 | 3,00   | 576,00   |
| 43 | M | 583110000300.S | Drvína vápencová frakcia 0-4 mm                                                                      | t  | 19,968  | 18,00  | 359,42   |
| 44 | K | 460490012.S    | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm                                  | m  | 64,000  | 2,00   | 128,00   |
| 45 | M | 283230008300.S | Výstražná fólia PE, š. 300 mm, pre plyn, farba žltá                                                  | m  | 64,000  | 0,25   | 16,00    |
| 46 | K | 460560244.S    | Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4       | m  | 64,000  | 3,00   | 192,00   |
| 47 | K | 460620014.S    | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny  | m2 | 64,000  | 3,00   | 192,00   |
| 48 | K | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                          | %  | 1,000   | 100,00 | 100,00   |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 192,00

|    |   |             |                                                                                                                          |     |        |       |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 49 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 12,000 | 12,00 | 144,00 |
| 50 | K | HZS000313.S | Uvedenie spotrebičov do prevádzky, zaškolenie obsluhy                                                                    | hod | 4,000  | 12,00 | 48,00  |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt:  
1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť:  
08 - Vzduchotechnika

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ:  
Obec Skalité

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant:  
ARST

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

KS:  
Dátum: 15.01.2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

|              |             |              |            |
|--------------|-------------|--------------|------------|
| Cena bez DPH |             |              | 62 512,04  |
|              | Základ dane | Sadzb a dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%       | 0,00       |
| zniž ená     | 62 512,04   | 20,00%       | 12 502,41  |
| Cena s DPH   | v EUR       |              | 75 014,45  |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 7.3.2024 Pečiatka Dátum a podpis: 7. Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**08 - Vzduchotechnika**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**62 512,04**

D1 - Zariadenie č.1

33 994,70

D2 - Zariadenie č.2

14 209,34

D3 - Zariadenie č.3

2 710,00

D4 - Zariadenie č.4

2 233,00

D5 - Zariadenie č.5

9 365,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 08 - Vzduchotechnika

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 62 512,04

| D  | D1 | Zariadenie č.1 |                                                                                                                                                      |     |        |           | 33 994,70 |
|----|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|
| 1  | K  | 1.01           | VZT jednotka VVS075 vrátane MaR                                                                                                                      | kpl | 1,000  | 1 200,00  | 1 200,00  |
| 2  | K  | 1.02           | Variant 2-2R 3500x2300mm vrátane 10ks tukových filtrov (rozložený stav)                                                                              | ks  | 1,000  | 16 000,00 | 16 000,00 |
| 3  | K  | 1.03           | Kubus 2000x1300mm                                                                                                                                    | ks  | 1,000  | 400,00    | 400,00    |
| 4  | K  | 1.04           | Výfuková hlavica HF 630                                                                                                                              | ks  | 1,000  | 600,00    | 600,00    |
| 5  | K  | 1.05           | tlmič hluku pozostávajúci: 1x RR 1500x500/1000 6x GH 250x500x1000.1 (Greifakustik)                                                                   | kpl | 1,000  | 550,00    | 550,00    |
| 6  | K  | 1.06           | tlmič hluku pozostávajúci: 1x RR 1500x500/1000 6x G 250x500x1000.1 (Greifakustik)                                                                    | kpl | 1,000  | 550,00    | 550,00    |
| 7  | K  | 1.07           | FDS-3G-700x450-H0                                                                                                                                    | ks  | 2,000  | 300,00    | 600,00    |
| 8  | K  | 1.08           | NOTUS-R-250-M0                                                                                                                                       | ks  | 3,000  | 140,00    | 420,00    |
| 9  | K  | 1.09           | NOTUS-R-200-M0                                                                                                                                       | ks  | 1,000  | 120,00    | 120,00    |
| 10 | K  | 1.10           | TUNE-R-250-1-H                                                                                                                                       | ks  | 2,000  | 48,00     | 96,00     |
| 11 | K  | 1.11           | TUNE-R-280-1-H                                                                                                                                       | ks  | 4,000  | 57,00     | 228,00    |
| 12 | K  | 1.12           | RK-355x355-R                                                                                                                                         | ks  | 2,000  | 95,00     | 190,00    |
| 13 | K  | 1.13           | NOVA-B-2-3-400x200-R1-H-SW                                                                                                                           | ks  | 4,000  | 38,00     | 152,00    |
| 14 | K  | 1.14           | NOVA-C-2-600x100-R1-H-SW                                                                                                                             | ks  | 3,000  | 55,00     | 165,00    |
| 15 | K  | 1.15           | NOVA-C-1-525x75-R1-H-SW                                                                                                                              | ks  | 3,000  | 40,00     | 120,00    |
| 16 | K  | 1.16           | NOVA-B-1-3-600x200-R1-H-SW                                                                                                                           | ks  | 1,000  | 30,00     | 30,00     |
| 17 | K  | 1.17           | Štvorhranné potrubie vrátane tvaroviek a čistiacich kusov (Prívodná vetva štandardné vyhotovenie, odvodná vetva v celotmelenom vyhotovení)           |     | 0,000  |           | 0,00      |
| 18 | K  | Pol1           | obv. 1200/100% tvaroviek                                                                                                                             | m   | 0,500  | 48,00     | 24,00     |
| 19 | K  | Pol2           | obv. 1420/40% tvaroviek                                                                                                                              | m   | 4,500  | 41,00     | 184,50    |
| 20 | K  | Pol3           | obv. 1600/100% tvaroviek                                                                                                                             | m   | 0,500  | 64,00     | 32,00     |
| 21 | K  | Pol4           | obv. 2020/50% tvaroviek                                                                                                                              | m   | 4,000  | 30,60     | 122,40    |
| 22 | K  | Pol5           | obv. 2300/50% tvaroviek                                                                                                                              | m   | 29,000 | 69,00     | 2 001,00  |
| 23 | K  | Pol6           | obv. 2500/10% tvaroviek                                                                                                                              | m   | 21,000 | 55,00     | 1 155,00  |
| 24 | K  | Pol7           | obv. 2800/100% tvaroviek                                                                                                                             | m   | 2,000  | 112,00    | 224,00    |
| 25 | K  | Pol8           | obv. 3380/50% tvaroviek                                                                                                                              | m   | 2,000  | 101,40    | 202,80    |
| 26 | K  | Pol9           | obv. 4000/100% tvaroviek                                                                                                                             | m   | 3,000  | 160,00    | 480,00    |
| 27 | K  | Pol10          | obv. 4070/100% tvaroviek                                                                                                                             | m   | 2,500  | 162,80    | 407,00    |
| 28 | K  | 1.18           | Spiro potrubie vrátane tvaroviek a čistiacich kusov (Prívodná vetva štandardné vyhotovenie, odvodná vetva v celotmelenom vyhotovení)                 |     | 0,000  |           | 0,00      |
| 29 | K  | Pol11          | DN200/20% tvaroviek                                                                                                                                  | m   | 10,000 | 20,00     | 200,00    |
| 30 | K  | Pol12          | DN250/20% tvaroviek                                                                                                                                  | m   | 29,000 | 30,00     | 870,00    |
| 31 | K  | Pol13          | DN280/30% tvaroviek                                                                                                                                  | m   | 9,000  | 40,00     | 360,00    |
| 32 | K  | 1.19           | AL CLAD ST samolep hr.32mm                                                                                                                           | m2  | 40,000 | 10,00     | 400,00    |
| 33 | K  | 1.20           | požiarna izolácia (odolnosť podľa projektu PO) Isover U protect slab 4.0 Alu1 hr.60mm vrátane montážneho príslušenstva a s oplechovaním do exteriéru | m2  | 44,000 | 69,00     | 3 036,00  |
| 34 | K  | 1.21           | požiarna izolácia (odolnosť podľa projektu PO) Isover U protect slab 4.0 Alu1 hr.60mm vrátane montážneho príslušenstva                               | m2  | 25,000 | 49,00     | 1 225,00  |
| 35 | K  | 1.22           | Vykurovací kábel na ochranu proti mrazom, s termostatom (odvod kondenzátu od VZT jedn. v exteriéri)                                                  | kpl |        |           |           |

| PČ | Typ | Kód   | Popis             | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|-------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 36 | K   | Pol14 | Montážny materiál | kpl | 1,000    | 1 500,00     | 1 500,00          |

|    |   |        |                                                         |           |        |          |          |
|----|---|--------|---------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|----------|
| D  |   | D2     | Zariadenie č.2                                          | 14 209,34 |        |          |          |
| 37 | K | 2.01   | Duplex 1100 Flexi 3G                                    | ks        | 1,000  | 9 000,00 | 9 000,00 |
| 38 | K | 2.01.1 | EPO-V 250/3                                             | ks        | 1,000  | 800,00   | 800,00   |
| 39 | K | 2.02   | Výfuková hlavica HN 400                                 | ks        | 1,000  | 300,00   | 300,00   |
| 40 | K | 2.03   | 90°+45° koleno DN250 + VKF250                           | ks        | 1,000  | 45,00    | 45,00    |
| 41 | K | 2.04   | AGS-250-50-900-M                                        | ks        | 1,000  | 80,00    | 80,00    |
| 42 | K | 2.05   | neobsadená                                              |           | 0,000  |          | 0,00     |
| 43 | K | 2.06   | NOVA-B-2-3-500x150-R1-H-SW                              | ks        | 4,000  | 60,00    | 240,00   |
| 44 | K | 2.07   | NOVA-B-1-3-425x75-R1-H-SW                               | ks        | 2,000  | 40,00    | 80,00    |
| 45 | K | 2.08   | NOVA-B-1-3-225x75-R1-H-SW                               | ks        | 4,000  | 25,00    | 100,00   |
| 46 | K | 2.09   | RSKT 250                                                | ks        | 1,000  | 20,00    | 20,00    |
| 47 | K | 2.10   | NOVA-D-2-400x300-UR1-AN                                 | ks        | 2,000  | 80,00    | 160,00   |
| 48 | K | 2.11   | NOVA-D-2-425x125-UR1-AN                                 | ks        | 2,000  | 50,00    | 100,00   |
| 49 | K | 2.12   | Tepelne izolovaný strešný prechod DN250/1000            | ks        | 1,000  | 200,00   | 200,00   |
| 50 | K | 2.13   | Tepelne izolovaný strešný prechod DN315/1000            | ks        | 1,000  | 220,00   | 220,00   |
| 51 | K | 2.14   | Štvorhranné potrubie vrátane tvaroviek a čistiach kusov |           | 0,000  |          | 0,00     |
| 52 | K | Pol15  | obv. 600/100% tvaroviek                                 | m         | 0,500  | 24,00    | 12,00    |
| 53 | K | Pol16  | obv. 1000/100% tvaroviek                                | m         | 0,500  | 40,00    | 20,00    |
| 54 | K | Pol17  | obv. 1110/100% tvaroviek                                | m         | 1,000  | 44,40    | 44,40    |
| 55 | K | Pol18  | obv. 1300/100% tvaroviek                                | m         | 0,500  | 52,00    | 26,00    |
| 56 | K | 2.15   | Spiro potrubie vrátane tvaroviek a čistiach kusov       |           | 0,000  |          | 0,00     |
| 57 | K | Pol19  | DN400/100% tvaroviek                                    | m         | 0,500  | 50,00    | 25,00    |
| 58 | K | Pol20  | DN315/30% tvaroviek                                     | m         | 9,000  | 26,00    | 234,00   |
| 59 | K | Pol21  | DN250/30% tvaroviek                                     | m         | 34,000 | 20,41    | 693,94   |
| 60 | K | Pol11  | DN200/20% tvaroviek                                     | m         | 9,000  | 15,00    | 135,00   |
| 61 | K | Pol22  | DN160/20% tvaroviek                                     | m         | 12,000 | 12,00    | 144,00   |
| 62 | K | 2.16   | ohybné potrubie                                         |           | 0,000  |          | 0,00     |
| 63 | K | Pol23  | Isovac 25 DN250                                         | m         | 3,000  | 15,00    | 45,00    |
| 64 | K | Pol24  | Sonovac 25 DN250                                        | m         | 1,000  | 15,00    | 15,00    |
| 65 | K | 2.17   | AL CLAD ST samolep hr.32mm                              | m2        | 2,000  | 10,00    | 20,00    |
| 66 | K | 2.18   | K-Flex H Duct metal samolep hr.20mm                     | m2        | 55,000 | 20,00    | 1 100,00 |
| 67 | K | Pol25  | Montážny materiál                                       | kpl       | 1,000  | 350,00   | 350,00   |

|    |   |       |                                                   |          |        |        |        |
|----|---|-------|---------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| D  |   | D3    | Zariadenie č.3                                    | 2 710,00 |        |        |        |
| 68 | K | 3.01  | K 200 EC Sileo                                    | ks       | 1,000  | 400,00 | 400,00 |
| 69 | K | 3.02  | K 160 EC Sileo                                    | ks       | 1,000  | 380,00 | 380,00 |
| 70 | K | 3.03  | Výfuková hlavica HN 250                           | ks       | 1,000  | 130,00 | 130,00 |
| 71 | K | 3.04  | AGS-200-50-900-M                                  | ks       | 1,000  | 80,00  | 80,00  |
| 72 | K | 3.05  | AGS-160-50-900-M                                  | ks       | 3,000  | 80,00  | 240,00 |
| 73 | K | 3.06  | TFF 100 SW + RFP 100                              | ks       | 6,000  | 15,00  | 90,00  |
| 74 | K | 3.07  | TFF 125 SW + RFP 125                              | ks       | 1,000  | 20,00  | 20,00  |
| 75 | K | 3.08  | RSKT 160                                          | ks       | 1,000  | 17,00  | 17,00  |
| 76 | K | 3.09  | RSKT 200                                          | ks       | 1,000  | 19,00  | 19,00  |
| 77 | K | 3.10  | NOVA-D-2-325x125-UR1-AN                           | ks       | 5,000  | 50,00  | 250,00 |
| 78 | K | 3.11  | Tepelne izolovaný strešný prechod DN200/1000      | ks       | 1,000  | 179,00 | 179,00 |
| 79 | K | 3.12  | Spiro potrubie vrátane tvaroviek a čistiach kusov |          | 0,000  |        | 0,00   |
| 80 | K | Pol26 | DN200/70% tvaroviek                               | m        | 7,000  | 23,00  | 161,00 |
| 81 | K | Pol27 | DN160/30% tvaroviek                               | m        | 18,000 | 14,00  | 252,00 |
| 82 | K | Pol28 | DN125/30% tvaroviek                               | m        | 4,000  | 11,00  | 44,00  |
| 83 | K | Pol29 | DN100/10% tvaroviek                               | m        | 1,000  | 9,00   | 9,00   |
| 84 | K | 3.13  | ohybné potrubie                                   |          | 0,000  |        | 0,00   |
| 85 | K | Pol30 | Aluvac 45 DN125                                   | m        | 1,000  | 3,00   | 3,00   |
| 86 | K | Pol31 | Aluvac 45 DN100                                   | m        | 3,000  | 3,00   | 9,00   |
| 87 | K | Pol32 | Isovac 25 DN160                                   | m        | 1,000  | 7,00   | 7,00   |
| 88 | K | 3.14  | AL CLAD ST samolep hr.32mm                        | m2       | 1,000  | 10,00  | 10,00  |

| PČ | Typ | Kód   | Popis                               | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------|-------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 89 | K   | 3.15  | K-Flex H Duct metal samolep hr.20mm | m2  | 3,000    | 20,00        | 60,00             |
| 90 | K   | Pol33 | Montážny materiál                   | kpl | 1,000    | 350,00       | 350,00            |

| D   |   | D4    | Zariadenie č.4                                    | 2 233,00 |       |        |        |
|-----|---|-------|---------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|
| 91  | K | 4.01  | K 200 EC Sileo                                    | ks       | 1,000 | 400,00 | 400,00 |
| 92  | K | 4.02  | K 160 EC Sileo                                    | ks       | 1,000 | 380,00 | 380,00 |
| 93  | K | 4.03  | AGS-160-50-900-M                                  | ks       | 2,000 | 80,00  | 160,00 |
| 94  | K | 4.04  | AGS-200-50-900-M                                  | ks       | 2,000 | 90,00  | 180,00 |
| 95  | K | 4.05  | TFF 100 SW + RFP 100                              | ks       | 5,000 | 15,00  | 75,00  |
| 96  | K | 4.06  | TFF 125 SW + RFP 125                              | ks       | 1,000 | 20,00  | 20,00  |
| 97  | K | 4.07  | TFF 160 SW + RFP 160                              | ks       | 2,000 | 25,00  | 50,00  |
| 98  | K | 4.08  | NOVA-D-2-325x125-UR1-AN                           | ks       | 1,000 | 50,00  | 50,00  |
| 99  | K | 4.09  | NOVA-D-2-400x150-UR1-AN                           | ks       | 4,000 | 65,00  | 260,00 |
| 100 | K | 4.10  | RSKT 160                                          | ks       | 1,000 | 17,00  | 17,00  |
| 101 | K | 4.11  | RSKT 200                                          | ks       | 1,000 | 19,00  | 19,00  |
| 102 | K | 4.12  | NOVA-D-2-425x325-UR1-AN                           | ks       | 1,000 | 80,00  | 80,00  |
| 103 | K | 4.13  | Spiro potrubie vrátane tvaroviek a čistiach kusov |          | 0,000 |        | 0,00   |
| 104 | K | Pol26 | DN200/70% tvaroviek                               | m        | 3,000 | 21,00  | 63,00  |
| 105 | K | Pol22 | DN160/20% tvaroviek                               | m        | 9,000 | 13,00  | 117,00 |
| 106 | K | Pol28 | DN125/30% tvaroviek                               | m        | 6,000 | 10,00  | 60,00  |
| 107 | K | 4.14  | ohybné potrubie                                   |          | 0,000 |        | 0,00   |
| 108 | K | Pol31 | Aluvac 45 DN100                                   | m        | 1,000 | 3,00   | 3,00   |
| 109 | K | Pol30 | Aluvac 45 DN125                                   | m        | 2,000 | 3,00   | 6,00   |
| 110 | K | Pol34 | Aluvac 45 DN160                                   | m        | 1,000 | 3,00   | 3,00   |
| 111 | K | 4.15  | K-Flex H Duct metal samolep hr.20mm               | m2       | 2,000 | 20,00  | 40,00  |
| 112 | K | Pol35 | Montážny materiál                                 | kpl      | 1,000 | 250,00 | 250,00 |

| D   |   | D5    | Zariadenie č.5                                               | 9 365,00 |       |          |          |
|-----|---|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|
| 113 | K | 5.01  | Medio IT                                                     | ks       | 1,000 | 200,00   | 200,00   |
| 114 | K | 5.02  | RSKT 100                                                     | ks       | 1,000 | 120,00   | 120,00   |
| 115 | K | 5.03  | C-DM-Z-O-455x90-B                                            | ks       | 2,000 | 7,00     | 14,00    |
| 116 | K | 5.04  | NOVA-D-2-325x125-UR1-AN                                      | ks       | 1,000 | 50,00    | 50,00    |
| 117 | K | 5.05  | Spiro potrubie vrátane tvaroviek                             |          | 0,000 |          | 0,00     |
| 118 | K | Pol36 | DN100/20% tvaroviek                                          | m        | 1,000 | 8,00     | 8,00     |
| 119 | K | 5.06  | Aluvac 45 DN100                                              | m        | 1,000 | 3,00     | 3,00     |
| 120 | K | 5.07  | K-Flex H Duct metal samolep hr.20mm                          | m2       | 1,000 | 20,00    | 20,00    |
| 121 | K | Pol37 | Montážny materiál                                            | kpl      | 1,000 | 150,00   | 150,00   |
| 122 | K | Pol38 | Montáž                                                       | kpl      | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 123 | K | Pol39 | Dopravné, balné, skladné                                     | kpl      | 1,000 | 500,00   | 500,00   |
| 124 | K | Pol40 | Sprevádzkovanie syst. MaR vrátane kabeláže - pre pol. č.1.01 | kpl      | 1,000 | 800,00   | 800,00   |
| 125 | K | Pol41 | Zdvíhacie zariadenie / lešenie                               | kpl      | 1,000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 126 | K | Pol42 | Skúšobný chod, zaregulovanie systému, zaučenie obsluhy       | kpl      | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie kapacit Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt:  
1 - SO 01 Rozšírenie kapacit Materskej školy  
Časť:  
09 - Elektroinštalácia

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ:  
Obec Skalité

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant:  
ARST

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

Poznámka:  
V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

KS:  
Dátum: 15.01.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH            |             |             | 23 409,68  |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 23 409,68   | 20,00%      | 4 681,94   |
| Cena s DPH              |             | v EUR       | 28 091,62  |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Pečiatka Dátum a podpis: 4.3. Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 09 - Elektroinštalácia

|               |                         |              |                   |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Miesto:       | KN 3620/1 Skalité       | Dátum:       | 15.01.2024        |
| Objednávateľ: | Obec Skalité            | Projektant:  | ARST              |
| Zhotoviteľ:   | FEROSTA a spol., s.r.o. | Spracovateľ: | Stanislav Hlubina |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                                      | 23 409,68 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                               | 1 613,48  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                 | 1 613,48  |
| M - Práce a dodávky M                                   | 21 156,20 |
| 21-M - Elektromontáže                                   | 21 039,42 |
| 22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení | 116,78    |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby                        | 640,00    |

018 03 0011 

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 09 - Elektroinštalácia

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 23 409,68

|   |   |             |                                                                                                         |    |         |      |  |          |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--|----------|
| D |   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                     |    |         |      |  | 1 613,48 |
| D |   | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                     |    |         |      |  | 1 613,48 |
| 1 | K | 971033141.S | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t                      | ks | 60,000  | 3,00 |  | 180,00   |
| 2 | K | 973031616.S | Vysekanie kapsy pre klátky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t                              | ks | 119,000 | 2,92 |  | 347,48   |
| 3 | K | 974031121.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t | m  | 350,000 | 3,00 |  | 1 050,00 |
| 4 | K | 974083101.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich nevystužených hĺbky do 50 mm                                    | m  | 9,000   | 4,00 |  | 36,00    |

|   |  |      |                   |  |  |  |  |           |
|---|--|------|-------------------|--|--|--|--|-----------|
| D |  | M    | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 21 156,20 |
| D |  | 21-M | Elektromontáže    |  |  |  |  | 21 039,42 |

|    |   |                |                                                                                       |       |         |        |  |        |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|--|--------|
| 5  | K | 210000000.R    | Bleskozvod - demontáž, spätná montáž, doplnenie                                       | súbor | 1,000   | 400,00 |  | 400,00 |
| 6  | K | 210010025.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne                        | m     | 40,000  | 1,50   |  | 60,00  |
| 7  | M | 345710009100   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 20 (k SLP káble)                          | m     | 40,000  | 0,50   |  | 20,00  |
| 8  | K | 210010027.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne                        | m     | 20,000  | 1,90   |  | 38,00  |
| 9  | M | 345710009300   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32                                        | m     | 20,000  | 0,54   |  | 10,80  |
| 10 | K | 210010029.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 50, uložená pevne                        | m     | 24,000  | 2,00   |  | 48,00  |
| 11 | M | 345710009950   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 50                                       | m     | 24,000  | 1,25   |  | 30,00  |
| 12 | K | 210010030.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 63, uložená pevne                        | m     | 5,000   | 2,20   |  | 11,00  |
| 13 | M | 345710010000   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-P, FXPM D 63                                       | m     | 5,000   | 1,89   |  | 9,45   |
| 14 | K | 210010373.S    | Elektromontážna krabica s tubusom a viečkom do zateplenia 120-300mm 156x196x86, IP 30 | ks    | 3,000   | 5,00   |  | 15,00  |
| 15 | M | 345410008001   | Krabica na meráciu svorku bleskozvodov-našľavovacia R.8145 Pawbol 218x168x80-150mm    | ks    | 3,000   | 4,00   |  | 12,00  |
| 16 | M | 345410008002   | Viečko na krabicu R.8145 Pawbol 218x168x80-150mm                                      | ks    | 3,000   | 1,00   |  | 3,00   |
| 17 | K | 210010531.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1216, uložená voľne alebo pod omietkou             | m     | 40,000  | 1,40   |  | 56,00  |
| 18 | M | 345710007700   | Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 16                                                    | m     | 40,000  | 0,65   |  | 26,00  |
| 19 | K | 210010301.S    | Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)                                 | ks    | 114,000 | 1,88   |  | 214,32 |
| 20 | M | 345410002401.S | Krabica inštalačná KU 68-1901_HF, bezhalognová, pod omietku                           | ks    | 114,000 | 0,35   |  | 39,90  |
| 21 | M | 345410002402.S | Viečko V68_HF                                                                         | ks    | 8,000   | 0,10   |  | 0,80   |
| 22 | M | 345610005810   | Svorka WAGO 3x1,0-2,5 mm2 2273-203                                                    | ks    | 100,000 | 0,10   |  | 10,00  |
| 23 | M | 345610005811   | Svorka WAGO 5x1,0-2,5 mm2, 2273-205                                                   | ks    | 150,000 | 0,10   |  | 15,00  |
| 24 | K | 210010584.S    | Rúrka tuhá elektroinštalačná z PVC, D 32 uložená pevne                                | m     | 20,000  | 1,50   |  | 30,00  |
| 25 | M | 345710002300   | Rúrka tuhá pancierová PVC-U, UPRM D 32 (zvody)                                        | m     | 20,000  | 1,85   |  | 37,00  |
| 26 | M | 345710002301   | Koleno SB32                                                                           | m     | 4,000   | 2,00   |  | 8,00   |
| 27 | M | 345710037512.S | Príchytka pre elektroinštal. rúrky S32, PVC-U                                         | ks    | 20,000  | 0,30   |  | 6,00   |
| 28 | K | 210010802.S    | Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia                         | m     |         |        |  |        |
| 29 | M | 345750064610   | Lišta hranatá z PVC, LHD 20x20 mm, KOPOS (k svietidlám na 1.NP po strope)             | m     |         |        |  |        |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 30 | K   | 210011306.S    | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo betónu                     | ks | 300,000  | 1,44         | 432,00            |
| 31 | M   | 311310002800.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm                                                            | ks | 300,000  | 0,05         | 15,00             |
| 32 | M   | 345410005564.S | Držiak 2 káblov na strop HILTIX-DFB MX d11mm                                                   | ks | 25,000   | 0,60         | 15,00             |
| 33 | K   | 210020304      | Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 125/50 mm bez veka vrátane podpery           | m  | 26,000   | 9,00         | 234,00            |
| 34 | M   | 345750008700   | Žľab káblový MARS NKZI 50x125x1,20_S                                                           | m  | 26,000   | 8,00         | 208,00            |
| 35 | M   | 345750012600   | Koleno 90° pre káblový žľab MARS NO 90x50x125_S                                                | m  | 3,000    | 8,00         | 24,00             |
| 36 | M   | 345750031200   | Klesajúci oblúk MARS NKO 90x50x125_S                                                           | ks | 1,000    | 8,00         | 8,00              |
| 37 | M   | 345750031500   | T-kus pre káblový žľab MARS NT 50x125_S                                                        | ks | 1,000    | 8,00         | 8,00              |
| 38 | M   | 345750043000   | Nosník pre káblový žľab MARS NPS125_F                                                          | ks | 26,000   | 5,00         | 130,00            |
| 39 | M   | 345750047600   | Spojka pre káblový žľab MARS NS50_S                                                            | ks | 24,000   | 0,60         | 14,40             |
| 40 | M   | 345750047601   | kolva do steny KPO 8x77_PO                                                                     | ks | 52,000   | 0,90         | 46,80             |
| 41 | K   | 210100001.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2               | ks | 128,000  | 1,12         | 143,36            |
| 42 | K   | 210100002.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                 | ks | 45,000   | 1,17         | 52,65             |
| 43 | K   | 210100003.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                | ks | 31,000   | 1,69         | 52,39             |
| 44 | K   | 210100004.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                | ks | 10,000   | 3,67         | 36,70             |
| 45 | K   | 210110021.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia                      | ks | 2,000    | 8,00         | 16,00             |
| 46 | M   | 345340007925   | Spínač Valena Life jednopolový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44, biely, LEGRAND 752151  | ks | 2,000    | 5,00         | 10,00             |
| 47 | M   | 345350004325   | Rámik Valena Life jednoduchý biely IP44, LEGRAND 7 540 21                                      | ks | 2,000    | 1,00         | 2,00              |
| 48 | K   | 210110024.S    | Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia                      | ks | 4,000    | 8,46         | 33,84             |
| 49 | M   | 345340007926   | Spínač Valena Life pre zapustenú montáž, radenie č.6, IP44, biely, LEGRAND 752156              | ks | 4,000    | 7,00         | 28,00             |
| 50 | M   | 345350004325   | Rámik Valena Life jednoduchý biely IP44, LEGRAND 7 540 21                                      | ks | 4,000    | 1,00         | 4,00              |
| 51 | K   | 210110041.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia jednopolový - radenie 1                     | ks | 20,000   | 2,70         | 54,00             |
| 52 | M   | 345340004501.S | Vypínač č.1 Legrand Valena Life, 7 521 01                                                      | ks | 20,000   | 3,00         | 60,00             |
| 53 | M   | 345350002301.S | Rámček 1-násobný, Legrand Valena Life 7 540 01 biely                                           | ks | 20,000   | 1,00         | 20,00             |
| 54 | K   | 210110043.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový - radenie 5                         | ks | 6,000    | 3,12         | 18,72             |
| 55 | M   | 345340007955   | Spínač Valena Life sériový polozapustený a zapustený, radenie č.5, biely, LEGRAND 7 521 05     | ks | 6,000    | 4,00         | 24,00             |
| 56 | M   | 345350002301.S | Rámček 1-násobný, Legrand Valena Life 7 540 01 biely                                           | ks | 6,000    | 1,00         | 6,00              |
| 57 | K   | 210110045.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6                     | ks | 10,000   | 3,12         | 31,20             |
| 58 | M   | 345330003510   | Prepínač Valena Life striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6, biely, LEGRAND 7 521 06 | ks | 10,000   | 5,00         | 50,00             |
| 59 | M   | 345350002301.S | Rámček 1-násobný, Legrand Valena Life 7 540 01 biely                                           | ks | 10,000   | 1,00         | 10,00             |
| 60 | K   | 210110068.S    | Spínač špeciálny vrátane zapojenia STOP tlačítko                                               | ks | 1,000    | 5,00         | 5,00              |
| 61 | M   | 374350003351   | Núdzové STOP tlačítko so sklom GW 42201 Gewiss S.P.A., IP55                                    | ks | 1,000    | 30,00        | 30,00             |
| 62 | K   | 210110095.S    | Spínače snímač pohybu do stropu                                                                | ks | 2,000    | 5,00         | 10,00             |
| 63 | M   | 404610002800.S | Pohybový snímač alebo čidlo pre ovládanie osvetlenia na strop, 360st.,6m,IP20 Legrand 048899   | ks | 2,000    | 30,00        | 60,00             |
| 64 | K   | 210110511.S    | Prepínač vačkový v kryte IP 54, S 25 1103 A6                                                   | ks | 8,000    | 12,52        | 100,16            |
| 65 | M   | 358120002000.S | Spínač vačkový 16A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S16JPD 1103 A6                        | ks | 3,000    | 15,00        | 45,00             |
| 66 | M   | 358120004662.S | Spínač vačkový 32A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S32JD 1103 A6                         | ks | 5,000    | 30,00        | 150,00            |
| 67 | K   | 210110513.S    | Prepínač vačkový v AI kryte IP 54, S 63 JP                                                     | ks | 1,000    | 15,50        | 15,50             |
| 68 | M   | 358120004960.S | Spínač vačkový 63A s čelnou doskou a páčkou, vypínač typ S63JPD 1103 A6                        | ks | 1,000    | 40,00        | 40,00             |
| 69 | K   | 210111011.S    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE            | ks |          |              |                   |
| 70 | M   | 345520000480   | Zásuvka Valena Life jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, LEGRAND 7 531 80    | ks |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 71  | M   | 345350002301.S | Rámček 1-násobný, Legrand Valena Life 7 540 01 biely                                     | ks  | 16,000   | 1,00         | 16,00             |
| 72  | M   | 345350002302.S | Rámček 2-násobný, Legrand Valena Life 7 540 02 biely                                     | ks  | 11,000   | 2,00         | 22,00             |
| 73  | K   | 210111012.S    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie         | ks  | 8,000    | 6,70         | 53,60             |
| 74  | M   | 345520000490   | Zásuvka dvojnásobná, biela, 753186 Legrand Valena Life                                   | ks  | 8,000    | 7,00         | 56,00             |
| 75  | K   | 210111021.S    | Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE        | ks  | 18,000   | 7,94         | 142,92            |
| 76  | M   | 3450328716     | Zásuvka jednoduchá Legrand Valena Life IP44, 753179                                      | ks  | 18,000   | 5,00         | 90,00             |
| 77  | M   | 345350004325   | Rámik Valena Life jednoduchý biely IP44, LEGRAND 7 540 21                                | ks  | 18,000   | 1,00         | 18,00             |
| 78  | K   | 210190051.S    | Montáž rozvádzača skriňového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač                    | ks  | 1,000    | 80,00        | 80,00             |
| 79  | M   | PC01           | RH (prezbroyenie podľa schémy na výkrese č.05)                                           | kpl | 1,000    | 450,00       | 450,00            |
| 80  | K   | 210201510.S    | Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim                    | ks  | 11,000   | 15,00        | 165,00            |
| 81  | M   | 3486801006     | Stropné núdzové svietidlo MODUS HELIOS LED OZN/HEL/1WB/1/SE/AT/OP, IP42                  | ks  | 11,000   | 44,00        | 484,00            |
| 82  | K   | 210201913.S    | Montáž svietidla interiérového na strop do 5 kg                                          | ks  | 63,000   | 17,00        | 1 071,00          |
| 83  | M   | 3483301097     | A: MODUS LLL4000RM2KVM4ND, 37W, 4300lm, 4000K, IP20                                      | ks  | 63,000   | 68,00        | 4 284,00          |
| 84  | K   | 210201921.S    | Montáž svietidla exteriérového na stenu do 1,0 kg                                        | ks  | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 85  | M   | 3484301161     | svietidlo D: LED reflektor s pohyb.senzorom, 20W, IP65                                   | ks  | 1,000    | 24,00        | 24,00             |
| 86  | K   | 210201932.S    | Montáž svietidla exteriérového na strop do 2 kg                                          | ks  | 21,000   | 15,00        | 315,00            |
| 87  | M   | 3483301096     | Svietidlo B: MODUS PL3500L1N4ND, 32W, 4400lm, 4000K, IP65                                | ks  | 21,000   | 52,00        | 1 092,00          |
| 88  | M   | 3483301098     | záves svietidla ZH/UNI2                                                                  | ks  | 1,000    | 30,00        | 30,00             |
| 89  | M   | 3483301099     | prívodný kábel 3x0,75 s bielym krytom pre závesné svietidlo ZHS3/B                       | ks  | 1,000    | 12,00        | 12,00             |
| 90  | K   | 210203040.S    | Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W                                        | ks  | 7,000    | 15,00        | 105,00            |
| 91  | M   | 3486301455     | C: Svietidlo interier MODUS BR34KO375V2/ND, 27W, 2900lm, 4000K, IP40                     | ks  | 7,000    | 38,00        | 266,00            |
| 92  | K   | 210220020.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov                       | m   | 25,000   | 3,00         | 75,00             |
| 93  | M   | 354410058800.S | Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm                                                      | kg  | 23,800   | 3,00         | 71,40             |
| 94  | K   | 210220021.S    | Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm                          | m   | 6,000    | 1,56         | 9,36              |
| 95  | M   | 354410054800.S | Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm                                                         | kg  | 3,750    | 3,00         | 11,25             |
| 96  | K   | 210220030.S    | Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E                                     | ks  | 5,000    | 12,00        | 60,00             |
| 97  | M   | 345410000200   | Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E, šxvxh 128x128x70 mm, KOPOS         | ks  | 5,000    | 3,00         | 15,00             |
| 98  | M   | 345610005000   | Svorkovnica ekvipotencionálna z PP šedá EPS 3 XX, šxvxh 104x40x60 mm, KOPOS              | ks  | 5,000    | 18,00        | 90,00             |
| 99  | K   | 210220040.S    | Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu                                             | ks  | 17,000   | 1,00         | 17,00             |
| 100 | M   | 354410006200.S | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16                                                        | ks  | 1,000    | 0,70         | 0,70              |
| 101 | M   | 354410066900.S | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m                                | ks  | 1,000    | 0,70         | 0,70              |
| 102 | M   | 354410006205   | Svorka ochranného pospojovania ZS4                                                       | ks  | 16,000   | 1,35         | 21,60             |
| 103 | K   | 210220050.S    | Označenie zvodov číselnými štítkami                                                      | ks  | 3,000    | 1,00         | 3,00              |
| 104 | M   | 354410064700.S | Štítok orientačný nerezový na zvody (10-12)                                              | ks  | 3,000    | 0,50         | 1,50              |
| 105 | K   | 210220101.S    | Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21                                              | ks  | 30,000   | 1,50         | 45,00             |
| 106 | M   | 354410035100.S | Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 beton/plast 313112                | ks  | 30,000   | 1,50         | 45,00             |
| 107 | K   | 210220205.S    | Zachytávacia tyč FeZn na oceľové konštrukcie                                             | ks  | 2,000    | 4,00         | 8,00              |
| 108 | M   | 354410023511.S | Tyč zachytávacia 2m, DEHn FS1610 2000 TD AL V2 AK so stojanom 60-770mm                   | ks  | 2,000    | 18,00        | 36,00             |
| 109 | K   | 210220247.S    | Svorka FeZn skúšobná SZ                                                                  | ks  | 3,000    | 2,00         | 6,00              |
| 110 | M   | 354410004300.S | Svorka FeZn skúšobná označenie SZ                                                        | ks  | 3,000    | 2,00         | 6,00              |
| 111 | K   | 210220250.S    | Svorka FeZn univerzálna SU, SU A-B                                                       | ks  | 7,000    | 2,00         | 14,00             |
| 112 | M   | 354410006000.S | Svorka FeZn univerzálna označenie SU B                                                   | ks  | 7,000    | 1,00         | 7,00              |
| 113 | K   | 210220253.S    | Svorka FeZn uzemňovacia SR03                                                             | ks  | 3,000    | 2,00         | 6,00              |
| 114 | M   | 354410000900.S | Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A                                                | ks  | 3,000    | 1,00         | 3,00              |
| 115 | K   | 210220293.S    | Tvarovanie vedenia na povrchu, ochrannej rúrky, uholníka                                 | ks  |          |              |                   |
| 116 | K   | 210220300.S    | Ochranné pospájanie v prácovníach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm2 | m   |          |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 117 | M   | 341110012300.S | Vodič medený H07V-U 6 mm <sup>2</sup>                                              | m  | 100,000  | 0,85         | 85,00             |
| 118 | M   | 341110013101.S | Vodič medený H07V-K 1x25 mm <sup>2</sup> žz                                        | m  | 70,000   | 3,60         | 252,00            |
| 119 | K   | 210220800.S    | Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový Ø 8-10                          | m  | 50,000   | 3,00         | 150,00            |
| 120 | M   | 354410064200.S | Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al                                     | kg | 6,750    | 7,00         | 47,25             |
| 121 | K   | 210802437.S    | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x1,5                          | m  | 6,000    | 1,50         | 9,00              |
| 122 | M   | 341310035600.S | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx1,5 mm <sup>2</sup>                      | m  | 6,000    | 2,30         | 13,80             |
| 123 | K   | 210802438.S    | Kábel medený uložený voľne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x2,5                          | m  | 3,000    | 2,00         | 6,00              |
| 124 | M   | 341310035700.S | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx2,5 mm <sup>2</sup>                      | m  | 3,000    | 2,80         | 8,40              |
| 125 | K   | 210802494.S    | Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x6                            | m  | 25,000   | 0,94         | 23,50             |
| 126 | M   | 341310035900.S | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5Gx6 mm <sup>2</sup>                        | m  | 25,000   | 6,00         | 150,00            |
| 127 | K   | 210802496.S    | Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 5x16                           | m  | 4,000    | 0,94         | 3,76              |
| 128 | M   | 341310036100.S | Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 5x16 mm <sup>2</sup>                        | m  | 4,000    | 20,00        | 80,00             |
| 129 | K   | 210881075.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5                    | m  | 845,000  | 1,35         | 1 140,75          |
| 130 | M   | 341610014300.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 750,000  | 1,00         | 750,00            |
| 131 | M   | 341610014301.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH-O 3x1,5 mm <sup>2</sup>                            | m  | 95,000   | 1,00         | 95,00             |
| 132 | K   | 210881076.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5                    | m  | 680,000  | 1,35         | 918,00            |
| 133 | M   | 341610014400.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm <sup>2</sup>                              | m  | 680,000  | 1,40         | 952,00            |
| 134 | K   | 210881096.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16                     | m  | 29,000   | 2,50         | 72,50             |
| 135 | M   | 341610016401.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x16 mm <sup>2</sup>                               | m  | 29,000   | 16,00        | 464,00            |
| 136 | K   | 210881100.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5                    | m  | 240,000  | 1,35         | 324,00            |
| 137 | M   | 341610016800.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm <sup>2</sup>                              | m  | 240,000  | 1,30         | 312,00            |
| 138 | K   | 210881101.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5                    | m  | 30,000   | 1,50         | 45,00             |
| 139 | M   | 341610016900.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm <sup>2</sup>                              | m  | 30,000   | 2,10         | 63,00             |
| 140 | K   | 210881102.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x4                      | m  | 30,000   | 1,60         | 48,00             |
| 141 | M   | 341610017000.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x4 mm <sup>2</sup>                                | m  | 30,000   | 4,00         | 120,00            |
| 142 | K   | 210881103.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6                      | m  | 160,000  | 1,80         | 288,00            |
| 143 | M   | 341610017100.S | Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm <sup>2</sup>                                | m  | 160,000  | 4,80         | 768,00            |
| 144 | K   | 210881325.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH-FE 180/E30 0,6/1,0 kV 2x1,5         | m  | 5,000    | 1,00         | 5,00              |
| 145 | M   | 341610025000.S | Kábel medený bezhalogénový NHXH FE180/E30 2x1,5 mm <sup>2</sup> (k STOP tlačítkám) | m  | 5,000    | 1,00         | 5,00              |
| 146 | K   | MD             | Mimostavenisková doprava                                                           | %  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 147 | K   | MV             | Murárske výpomoci                                                                  | %  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 148 | K   | PM             | Podružný materiál                                                                  | %  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 149 | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                        | %  | 1,000    | 100,00       | 100,00            |

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 116,78

|     |   |                |                                                                                                         |    |        |      |       |
|-----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 150 | K | 220280227.S    | Káble bytové SYKFY 50 x 2 x 0,5 mm uložene v rúrkach, lištách, bez odviečkovania a zaviečkovania krabic | m  | 6,000  | 2,38 | 14,28 |
| 151 | M | 341240002800.S | Káble medený telefónny SYKFY 50x2x0,5 mm <sup>2</sup>                                                   | m  | 6,000  | 0,60 | 3,60  |
| 152 | K | 220511025.S    | Montáž konektoru (zástrčky)                                                                             | ks | 4,000  | 1,00 | 4,00  |
| 153 | M | 383150009100.S | Konektor RJ45 FTP - Cat. 6                                                                              | ks | 4,000  | 0,60 | 2,40  |
| 154 | K | 220511034.S    | Kábel voľne uložený na kabelovú lávku, alebo do žlabu                                                   | m  | 50,000 | 1,00 | 50,00 |
| 155 | M | 341230001811.S | Kábel medený dátový F/UTP-AWG Patch 4x2x23 mm <sup>2</sup> , cat 6A, Legrand 32778                      | m  | 50,000 | 0,85 | 42,50 |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 640,00

|     |   |             |                                                                                                                          |     |        |       |        |
|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 156 | K | HZS000112.S | Demontáže                                                                                                                | hod | 24,000 | 10,00 | 240,00 |
| 157 | K | HZS000114.S | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 32,000 | 12,50 | 400,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt:  
1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť:  
10 - Fotovoltaické zariadenie

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ:  
Obec Skalité

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant:  
ARST

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

KS:  
Dátum: 15.01.2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 25 199,09  |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 25 199,09   | 20,00%      | 5 039,82   |
| Cena s DPH   |             |             | 30 238,91  |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

FEROSTA a spol., s.r.o.  
Číslo účtu: 10 713  
Číslo účtu: 10 713  
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum a Dátum a podpis: Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy

Časť:

**10 - Fotovoltaické zariadenie**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**25 199,09**

HSV - Práce a dodávky HSV

37,41

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

37,41

M - Práce a dodávky M

24 831,68

21-M - Elektromontáže

24 811,68

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

20,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

330,00

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 1 - SO 01 Rozšírenie kapacít Materskej školy  
Časť: 10 - Fotovoltaické zariadenie

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 25 199,09

|   |   |             |                                                                                                        |    |       |      |  |       |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|--|-------|
| D |   | HSV         | Práce a dodávky HSV                                                                                    |    |       |      |  | 37,41 |
| D |   | 9           | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                    |    |       |      |  | 37,41 |
| 1 | K | 971033141.S | Vybúranie otvoru v murive teh. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t                      | ks | 6,000 | 3,52 |  | 21,12 |
| 2 | K | 974031132.S | Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 50 mm a š. do 70 mm, - 0,00600t | m  | 3,000 | 5,43 |  | 16,29 |

|   |  |      |                   |  |  |  |  |           |
|---|--|------|-------------------|--|--|--|--|-----------|
| D |  | M    | Práce a dodávky M |  |  |  |  | 24 831,68 |
| D |  | 21-M | Elektromontáže    |  |  |  |  | 24 811,68 |

|    |   |                |                                                                                                                                                     |      |            |           |  |              |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|--|--------------|
| 3  | K | 210010011.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-20, uložená pod omietkou                                                                                       | m    | 230,000    | 1,46      |  | 335,80       |
| 4  | M | 345710007800   | Rúrka ohybná vlnitá PVC-U, FX D 20 (po konštrukcii FV panelov pre 1-2 vodiče)                                                                       | m    | 230,000    | 0,50      |  | 115,00       |
| 5  | K | 210010027.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne                                                                                       | m    | 50,000     | 1,65      |  | 82,50        |
| 6  | M | 345710009300   | Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP D 32                                                                                                      | m    | 50,000     | 1,00      |  | 50,00        |
| 7  | M | 345710037500   | Príchytka pre rúrku z PVC CL 32                                                                                                                     | ks   | 64,000     | 0,35      |  | 22,40        |
| 8  | K | 210010110.S    | Lišta elektroinštalčná z PVC 40x40, uložená pevne, vkladacia                                                                                        | m    | 18,000     | 3,00      |  | 54,00        |
| 9  | M | 345750065150   | Lišta hranatá z PVC, LHD 40x40 mm HD, KOPOS                                                                                                         | m    | 18,000     | 4,00      |  | 72,00        |
| 10 | K | 210011306.S    | Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do ostro pálených tehál, alebo betónu                                                                          | ks   | 100,000    | 1,00      |  | 100,00       |
| 11 | M | 311310002800.S | Hmoždinka klasická, sivá, M 8x40 mm                                                                                                                 | ks   | 100,000    | 0,12      |  | 12,00        |
| 12 | K | 210100001.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2                                                                    | ks   | 56,000     | 1,12      |  | 62,72        |
| 13 | K | 210100002.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                                                                      | ks   | 64,000     | 1,17      |  | 74,88        |
| 14 | K | 210100003.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2                                                                     | ks   | 20,000     | 1,69      |  | 33,80        |
| 15 | K | 210100004.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                                                                     | ks   | 14,000     | 3,67      |  | 51,38        |
| 16 | K | 210161012.S    | Smart Contoller, trojfázový pripojenie cez prúdové transformátory                                                                                   | ks   | 1,000      | 40,00     |  | 40,00        |
| 17 | M | 389810001351.S | Smart energy Controller SEC1000                                                                                                                     | ks   | 1,000      | 680,00    |  | 680,00       |
| 18 | K | 210193084.S    | Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž IP 30                                                                                                    | ks   | 2,000      | 40,00     |  | 80,00        |
| 19 | M | 357140008116   | Rozvádzač R.FVZ (podľa schémy na výkrese č.03)                                                                                                      | ks   | 1,000      | 139,00    |  | 139,00       |
| 20 | M | 357140008117   | String box - 8 stringov (8x otočný vypínač ETI LS25 SMA A2 DC, 8x prep.ochrana Saltek SPD PV T2-DC, 8x istič LTN-UC-16C-2 DC, skriňa 72 mod. nást.) | ks   | 1,000      | 180,00    |  | 180,00       |
| 21 | K | 210501100.R    | Montáž fotovoltaického panela na rošt vr. konštrukcie pre panely na sedlovú strechu                                                                 | Wp   | 67 680,000 | 0,04      |  | 2 707,20     |
| 22 | M | 346510000128.S | FV panel, monokryštalický JA72S20-470MR, 470Wp, čierny, 2120x1052x40mm, váha 25kg                                                                   | ks   | 144,000    | 88,00     |  | 12 672,00    |
| 23 | K | 210501202.S    | Montáž a zapojenie solárnej rozvodnej skrine, vstup/výstup 4/4                                                                                      | súb. | 4,000      | 250,00    |  | 1 000,00     |
| 24 | K | 210501251.S    | Montáž a zapojenie meniča napätia trojfázového z DC/AC                                                                                              | súb. | 2,000      | 65,00     |  | 130,00       |
| 25 | M | 346510001915.S | Striedač 25kVA-AC, Wi-Fi, 2xMPPT (25/25A), 200-1000V, IP65, 415x511x175mm, 25kg GW25KT-DT                                                           | ks   | 2,000      | 1 700,00  |  | 3 400,00     |
| 26 | K | 210800524.S    | Vodič medený uložený v rúrke H07V-U (CY) 450/750 V 4                                                                                                | m    | 600,000    | 13 050,94 |  | 7 830 556,44 |

| PČ     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                    | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 27     | M   | 341110012312.S | Solárny kábel H1Z2Z2-K 1x4 mm <sup>2</sup>                                                                               | m   | 600,000  | 0,90         | 540,00            |
| 28     | M   | 247710003500.S | Páska sťahovacia 1xš 200x4,8 mm                                                                                          | ks  | 200,000  | 0,05         | 10,00             |
| 29     | M   | 348110002611.S | Konektor MC4 (male/female)                                                                                               | pár | 16,000   | 8,00         | 128,00            |
| 30     | K   | 210800631.S    | Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25                                                                     | m   | 25,000   | 2,00         | 50,00             |
| 31     | M   | 341310009400.S | Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm <sup>2</sup>                                                                        | m   | 25,000   | 3,00         | 75,00             |
| 32     | K   | 210881097.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25                                                           | m   | 25,000   | 6,00         | 150,00            |
| 33     | M   | 341610016501.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x25 mm <sup>2</sup>                                                                     | m   | 25,000   | 30,00        | 750,00            |
| 34     | K   | 210881104.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10                                                           | m   | 10,000   | 2,00         | 20,00             |
| 35     | M   | 341610017200.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x10 mm <sup>2</sup>                                                                     | m   | 10,000   | 12,00        | 120,00            |
| 36     | K   | 210881105.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 7x1,5                                                          | m   | 25,000   | 1,90         | 47,50             |
| 37     | M   | 341610017300.S | Kábel medený bezhalogenový N2XH 7x1,5 mm <sup>2</sup>                                                                    | m   | 25,000   | 2,50         | 62,50             |
| 38     | K   | PM             | Podružný materiál                                                                                                        | %   | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| 39     | K   | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                                              | %   | 1,000    | 100,00       | 100,00            |
| D 22-M |     |                | Montáže oznam. a zabezp. zariadení                                                                                       |     |          |              | 20,00             |
| 40     | K   | 220511034.S    | Kábel voľne uložený na kabelovú lavku, alebo do žľabu                                                                    | m   | 10,000   | 1,00         | 10,00             |
| 41     | M   | 341230001800.S | Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 AWG                                                                             | m   | 10,000   | 1,00         | 10,00             |
| D HZS  |     |                | Hodinové zučtovacie sadzby                                                                                               |     |          |              | 330,00            |
| 42     | K   | HZS000113.S    | Uvedenie FVZ do prevádzky, nastavenie, zaškolenie obsluhy,                                                               | hod | 12,000   | 15,00        | 180,00            |
| 43     | K   | HZS000114.S    | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 12,000   | 12,50        | 150,00            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rozšírenie kapacit Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

**2 - SO 02 Splašková vonk.kanalizácia - úprava, dažďová kanalizácia -  
doplnenie**

JKSO:

Miesto: KN 3620/1 Skalité

KS:

Dátum: 15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

ARST

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

**Cena bez DPH**

**11 148,83**

|              | Základ dane | Sadzbá dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 11 148,83   | 20,00%      | 2 229,77   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 378,60**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 7.3.2024

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 2 - SO 02 Splašková vonk.kanalizácia - úprava, dažďová kanalizácia - doplnenie

|               |                         |              |                   |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Miesto:       | KN 3620/1 Skalité       | Dátum:       | 15.01.2024        |
| Objednávateľ: | Obec Skalité            | Projektant:  | ARST              |
| Zhotoviteľ:   | FEROSTA a spol., s.r.o. | Spracovateľ: | Stanislav Hlubina |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu                 | 11 148,83 |
| HSV - Práce a dodávky HSV          | 10 908,83 |
| 1 - Zemné práce                    | 4 451,41  |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie | 1 070,00  |
| 4 - Vodorovné konštrukcie          | 340,81    |
| 5 - Komunikácie                    | 1 281,60  |
| 8 - Rúrové vedenie                 | 2 972,20  |
| 99 - Presun hmôt HSV               | 792,81    |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby   | 240,00    |

# ROZPOČET

Stavba:

Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632

Objekt:

**2 - SO 02 Splašková vonk.kanalizácia - úprava, dažďová kanalizácia - doplnenie**

Miesto:

KN 3620/1 Skalité

Dátum:

15.01.2024

Objednávateľ:

Obec Skalité

Projektant:

ARST

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**11 148,83**

**D HSV Práce a dodávky HSV 10 908,83**

**D 1 Zemné práce 4 451,41**

|   |   |             |                                                                                                        |    |        |       |        |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 113106612.S | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t                              | m2 | 45,000 | 3,30  | 148,50 |
| 2 | K | 113107122.S | Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t          | m2 | 45,000 | 9,00  | 405,00 |
| 3 | K | 130001101.S | Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy | m3 | 30,240 | 18,00 | 544,32 |

vv

50 %

vv

60,48\*0,5

30,240

vv

Súčet

30,240

|   |   |             |                                               |    |        |       |        |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 131201101.S | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 | m3 | 26,400 | 10,50 | 277,20 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

vv

4,00\*3,00\*2,20

26,400

vv

Súčet

26,400

|   |   |             |                                             |    |        |       |          |
|---|---|-------------|---------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 132201201.S | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 60,480 | 17,00 | 1 028,16 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

vv

72,00\*0,70\*1,20

60,480

vv

Súčet

60,480

|   |   |             |                                                                                                                                      |    |         |      |        |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| 6 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 21,335  | 4,00 | 85,34  |
| 7 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 192,015 | 0,70 | 134,41 |

vv

21,335\*9

192,015

|    |   |             |                                                                                        |    |        |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 8  | K | 166101101.S | Prehodenie neufahnutého výkopu z horniny 1 až 4                                        | m3 | 65,545 | 5,00  | 327,73 |
| 9  | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3                                                 | m3 | 21,335 | 0,80  | 17,07  |
| 10 | K | 171201209.S | Poplatok za uloženie výkopovej zeminy na skládke                                       | m3 | 21,335 | 17,00 | 362,70 |
| 11 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 | m3 | 65,545 | 3,00  | 196,64 |

vv

celkový objem výkopu

vv

60,48+26,40

86,880

vv

odpočet-obsyp potrubia

vv

-17,64

-17,640

vv

odpočet-lapač tukov

vv

-1,79\*1,29\*1,60

-3,695

vv

Súčet

65,545

|    |   |             |                                                                           |    |        |       |        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 12 | K | 175101101.S | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 17,640 | 20,00 | 352,80 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

vv

72,00\*0,70\*0,35

17,640

vv

Súčet

17,640

|    |   |                |                                       |   |        |       |        |
|----|---|----------------|---------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 13 | M | 583410000800.S | Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm | t | 31,752 | 18,00 | 571,54 |
|----|---|----------------|---------------------------------------|---|--------|-------|--------|

vv

17,64\*1,80

31,752

vv

Súčet

31,752

**D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 1 070,00**

|    |   |                |                                                                                      |    |       |        |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 14 | K | 386921011.1    | Montáž lapača tukov železobetónového jednonádržového, hmotnosti jednotlivito do 3 t  | ks | 1,000 | 65,00  | 65,00  |
| 15 | K | 386921011.S    | Komplexné odskúšanie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy                      | ks | 1,000 | 15,00  | 15,00  |
| 16 | M | 594330000100.S | Lapač tukov Klartec KL LT 2 ,alebo ekvivalent, so zabudovanou technológiou, betónový | ks | 1,000 | 990,00 | 990,00 |

**D 4 Vodorovné konštrukcie 340,81**

|    |   |             |                                                                                                |    |  |  |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--------|
| 17 | K | 451573111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm | m3 |  |  | 263,09 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--------|

vv

72,00\*0,70\*0,10

| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                           | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|       | VV  |                | 2,10*1,40*0,15                                                                                                                  |     | 0,441    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                           |     | 5,481    |              |                   |
| 18    | K   | 452112111.S    | Osadenie prstenca alebo rámu pod poklapy a mreže, výšky do 100 mm                                                               | ks  | 1,000    | 7,00         | 7,00              |
| 19    | M   | 592240014230.S | Prstenec vyrovnávací hrdlový betónový BAR-V08, vonkajší/vnútorý priemer D 865/625 mm, výška 80 mm                               | ks  | 1,000    | 19,00        | 19,00             |
| 20    | K   | 452311141.S    | Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20                                                                     | m3  | 0,308    | 120,00       | 36,96             |
|       | VV  |                | pod lapač tukov                                                                                                                 |     |          |              |                   |
|       | VV  |                | 1,99*1,29*0,12                                                                                                                  |     | 0,308    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                           |     | 0,308    |              |                   |
| 21    | K   | 452351101.S    | Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty                               | m2  | 0,984    | 15,00        | 14,76             |
|       | VV  |                | 1,99*0,15*2                                                                                                                     |     | 0,597    |              |                   |
|       | VV  |                | 1,29*0,15*2                                                                                                                     |     | 0,387    |              |                   |
|       | VV  |                | Súčet                                                                                                                           |     | 0,984    |              |                   |
| D 5   |     |                | Komunikácie                                                                                                                     |     |          |              | 1 281,60          |
| 22    | K   | 566902222.S    | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm                       | m2  | 45,000   | 5,78         | 260,10            |
| 23    | K   | 566902233.S    | Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm         | m2  | 45,000   | 7,70         | 346,50            |
| 24    | K   | 596911141.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm | m2  | 45,000   | 15,00        | 675,00            |
| D 8   |     |                | Rúrové vedenie                                                                                                                  |     |          |              | 2 972,20          |
| 25    | K   | 871275503.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 125                                                             | m   | 20,000   | 12,00        | 240,00            |
| 26    | K   | 871315506.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 150                                                             | m   | 52,000   | 18,00        | 936,00            |
| 27    | K   | 721170966.1    | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie doterajšieho potrubia DN 125 do jestvujúcej kanalizácie                      | ks  | 1,000    | 25,00        | 25,00             |
| 28    | K   | 721170967.1    | Oprava odpadového potrubia novodurového prepojenie jestvujúcej šachty                                                           | ks  | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 29    | K   | 892311000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm                                                                                            | m   | 72,000   | 1,10         | 79,20             |
| 30    | K   | 894422103.S    | Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000                                     | ks  | 1,000    | 15,00        | 15,00             |
| 31    | M   | 592240013950.S | Kónus betónový TBS-K+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, so zabudovanými stúpadlami, výška 670 mm, hr. steny 120 mm            | ks  | 1,000    | 48,00        | 48,00             |
| 32    | K   | 894810003.S    | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom                    | ks  | 3,000    | 25,00        | 75,00             |
| 33    | M   | 286610032100.S | Šachtové dno prietochné ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                                                              | ks  | 3,000    | 200,00       | 600,00            |
| 34    | M   | 286610044400.S | Vínovcová šachtová rúra s hrdlom kanalizačnou 425 mm, dĺžka 3 m, PP                                                             | ks  | 1,000    | 140,00       | 140,00            |
| 35    | M   | 286710035800.S | Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm                                                    | ks  | 6,000    | 15,00        | 90,00             |
| 36    | M   | 552410001300.S | Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125                                                      | ks  | 3,000    | 148,00       | 444,00            |
| 37    | K   | 899102111.S    | Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg                                                  | ks  | 1,000    | 50,00        | 50,00             |
| 38    | M   | 552410002300.R | Poklop liatinový D400 priemer 600 mm                                                                                            | ks  | 1,000    | 180,00       | 180,00            |
| D 99  |     |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                 |     |          |              | 792,81            |
| 39    | K   | 998271101.S    | Presun hmôt pre ťažko a obsyp vonkajšieho vodovodného a kanalizačného potrubia                                                  | t   | 46,636   | 17,00        | 792,81            |
| D HZS |     |                | Hodinové zúčtovacie sadzby                                                                                                      |     |          |              | 240,00            |
| 40    | K   | HZS000111.S    | Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín                             | hod | 20,000   | 12,00        | 240,00            |

FEFPOSTA a spol., s.r.o.  
Ostobodenia 134/18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt:  
3 - SO 03 Elektrická prípojka - rekonštrukcia

JKSO:  
Miesto: KN 3620/1 Skalité

Objednávateľ:  
Obec Skalité

Zhotoviteľ:  
FEROSTA a spol., s.r.o.

Projektant:  
ARST

Spracovateľ:  
Stanislav Hlubina

KS:  
Dátum: 15.01.2024

IČO:  
IČ DPH:

IČO: 48282235  
IČ DPH: SK2120122950

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
V prípade vyskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter a slúžia ako minimálny štandard. Sú uvedené ako referenčná kvalita a môžu byť nahradené ekvivalentným výrobkom, ktorý má rovnaké alebo lepšie vlastnosti a parametre

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 2 249,44   |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 2 249,44    | 20,00%      | 449,89     |
| Cena s DPH   |             |             | 2 699,33   |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: **3 - SO 03 Elektrická prípojka - rekonštrukcia**

|               |                         |              |                   |
|---------------|-------------------------|--------------|-------------------|
| Miesto:       | KN 3620/1 Skalité       | Dátum:       | 15.01.2024        |
| Objednávateľ: | Obec Skalité            | Projektant:  | ARST              |
| Zhotoviteľ:   | FEROSTA a spol., s.r.o. | Spracovateľ: | Stanislav Hlubina |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Kód dielu - Popis | Cena celkom [EUR] |
|-------------------|-------------------|

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               | <b>2 249,44</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV               | 119,88          |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie | 119,88          |
| M - Práce a dodávky M                   | 1 979,56        |
| 21-M - Elektromontáže                   | 1 979,56        |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby        | 150,00          |

ROZPOČET

Stavba: Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité - Ústredie č.632  
Objekt: 3 - SO 03 Elektrická prípojka - rekonštrukcia

Miesto: KN 3620/1 Skalité      Dátum: 15.01.2024  
Objednávateľ: Obec Skalité      Projektant: ARST  
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.      Spracovateľ: Stanislav Hlubina

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 2 249,44

|    |   |                |                                                                                                                          |     |        |        |          |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| D  |   | HSV            | Práce a dodávky HSV                                                                                                      |     |        |        | 119,88   |
| D  |   | 9              | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                      |     |        |        | 119,88   |
| 1  | K | 971033151.S    | Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 450 mm, -0,00200t                                       | ks  | 2,000  | 6,94   | 13,88    |
| 2  | K | 971033541.S    | Vysekanie otvoru pre rozvádzač RE, -1,87500t                                                                             | m3  | 1,000  | 90,00  | 90,00    |
| 3  | K | 974083113.S    | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm                                              | m   | 2,000  | 8,00   | 16,00    |
| D  |   | M              | Práce a dodávky M                                                                                                        |     |        |        | 1 979,56 |
| D  |   | 21-M           | Elektromontáže                                                                                                           |     |        |        | 1 979,56 |
| 4  | K | 210010153.S    | Rúrka ohybná elektroinštalčná z HDPE, D 90 uložená pevne                                                                 | m   | 8,000  | 1,90   | 15,20    |
| 5  | M | 345710005901.S | Rúrka ohybná dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, FXKVR 90                                                     | m   | 8,000  | 2,50   | 20,00    |
| 6  | K | 210100009.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2                                         | ks  | 4,000  | 6,92   | 27,68    |
| 7  | M | 354310014100.S | Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al                                                                                   | ks  | 4,000  | 2,50   | 10,00    |
| 8  | K | 210100012.S    | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2                                         | ks  | 12,000 | 10,39  | 124,68   |
| 9  | M | 354310015000.S | Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al                                                                                   | ks  | 12,000 | 6,00   | 72,00    |
| 10 | K | 210120104.S    | Poistka nožová veľkosť 2 do 400 A 500 V                                                                                  | ks  | 6,000  | 12,00  | 72,00    |
| 11 | M | 345290007500.S | Poistková vložka nožová PNA2 200A gG, veľkosť 2                                                                          | ks  | 3,000  | 9,00   | 27,00    |
| 12 | M | 345290007511.S | Prepojovací nôž veľ.2 - 400A                                                                                             | ks  | 3,000  | 10,00  | 30,00    |
| 13 | K | 210193056.S    | Skriňa RE plastová, trojfázová, dvojtarifná 1 odberateľ                                                                  | ks  | 1,000  | 28,00  | 28,00    |
| 14 | M | 357120006391.S | Skriňa elektromerová - polopriame, ER P.M Z661 200A 200/5A P1 240/240                                                    | ks  | 1,000  | 750,00 | 750,00   |
| 15 | K | 210902113.S    | Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120                                                           | m   | 13,000 | 6,00   | 78,00    |
| 16 | M | 341110030400.S | Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm2                                                                                     | m   | 13,000 | 25,00  | 325,00   |
| 17 | K | MV             | Murárske výpomoci                                                                                                        | %   | 1,000  | 250,00 | 250,00   |
| 18 | K | PM             | Podružný materiál                                                                                                        | %   | 1,000  | 50,00  | 50,00    |
| 19 | K | PPV            | Podiel pridružených výkonov                                                                                              | %   | 1,000  | 100,00 | 100,00   |
| D  |   | HZS            | Hodinové účtovacie sadzby                                                                                                |     |        |        | 150,00   |
| 20 | K | HZS000114.S    | Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 8,000  | 12,50  | 100,00   |
| 21 | K | HZS000312.S    | Demontáže                                                                                                                | hod | 4,000  | 12,50  | 50,00    |

**Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch**

| Názov subdodávateľa | IČO | Predmet subdodávky<br>(Stavebný objekt a popis prác) | Podiel subdodávky<br>k hodnote Diela<br>vyjadrený sumou<br>vrátane DPH |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |     |                                                      | 0                                                                      |
|                     |     |                                                      | 0                                                                      |
|                     |     |                                                      | 0                                                                      |
|                     |     |                                                      | 0                                                                      |

| Názov subdodávateľa | Osoba oprávnená konať za subdodávateľa<br>(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                              |
|                     |                                                                                              |

**FEROSTA a spol., s.r.o.**  
 Oslobodenia 164/18  
 Podpis : ..... **013-05-Deja** .....  
 IČO: 48222235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum: 7.3.2024

*V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu č. 2 predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote diela vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.*

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632

**Obstarávateľ:** Obec Skalité

**Poradové číslo:** 17

**Dátum podania:** 22.12.2023 08:05:05

**Zverejnené:** 22.12.2023 13:35:04

Dobrý deň,

nová pvc podlaha sa lepí na starú alebo sa stará podlaha vybúra, nakoľko vo výkaze sa nenachádza odstránenie starej podlahy.

Ďakujem

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Pol. č.120 K965081712.R /rozpočet 04 - Rekonštrukcia.../ - obsahuje búranie = odstránenie starej podlahy - presne text - búranie dlažieb, laminátu, dreven., PVC alebo ker. podlahy do 10mm

S pozdravom.

**Poradové číslo:** 16

**Dátum podania:** 20.12.2023 09:21:39

**Zverejnené:** 21.12.2023 10:43:57

Dobrý deň,

aká je hrúbka hladkej krytiny a trapézového plechu?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** krytina plech hliníkový hr. 0,70mm; trapézový plech hr.1,00mm. S pozdravom

**Poradové číslo:** 15

**Dátum podania:** 18.12.2023 07:21:18

**Zverejnené:** 20.12.2023 09:55:39

Dobrý deň,

prosíme o upresnenie, aké má byť použité izolačné bezpečnostné trojsklo vo dverách - má mať bezpečnosť A) z exteriéru, B) z exteriéru/interiéru, C) interiéru?

Ďakujeme.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Bezpečnostné sklo v dverách dať ako je uvedené v pol. B - aj z interiéru aj z exteriéru. S pozdravom

**Poradové číslo:** 14

**Dátum podania:** 15.12.2023 12:30:36

**Zverejnené:** 18.12.2023 13:32:42

Dobrý deň,

vo výkaze výmer sa nenachádza oceľový rebrik dĺžky 10,75 m a 7,25 m.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Rebrík je vo 02 Fasáda pol.č.55 56 57 58. S pozdravom

**Poradové číslo:** 13

**Dátum podania:** 13.12.2023 13:25:03

**Zverejnené:** 15.12.2023 06:41:28

Dobrý deň, chceme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č.1: Výkaz výmer 03 Strecha p.č. 45 a 46 - žiadame presnejšie špecifikovať požiadavky na strešný výlez ozn.L.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** - Výlez /výlezy/ bude v šikmých strechách, bude tvorený dreveným rámom a oplechovaný - vyrobený z materiálu ako krytina hlavnej strechy, plný nepriehľadný - plechový; uzatvárateľný zo strany krytiny so zámkom visiacim s prekrytím - ochranou - vid'. napr. vzorová obrazová príloha, ktorá bude zverejnená v profile zákazky.

Otázka č.2: Výkaz výmer 03 Strecha p.č. 54 - vo výkrese strechy sa nachádzajú odvetrávacie komínky ozn. O v počte 23 ks. Predstavujú komínky uvedenú položku? Ak nie, kde v PD sú zakreslené ventilačné nádstavce z p.č. 54? A naopak, kde v rozpočte je 23 ks odvetrávacích komínkov?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Odvetranie v plochej streche - je tam 8ks odvetrávací komín pre ploché strechy - pol. 166 rozp. 04 - vid'. napr. vzorová obrazová príloha, ktorá bude zverejnená v profile zákazky.

Odvetranie šikmej strechy - oboch plôch - je predmetná položka č.54 - odvetrávací komín - pre šikmé strechy - falcovanú plechovú krytinu - pre odvetranie zastrešenia strechy a neprístupných priestorov podstrešných v počte 15ks - pol. 54 - materiál ako krytina, resp. kombinácia krytina /plech/ a plast prvky - napr. ako obrázok nižšie - podobný prvok - vid'. napr. vzorová obrazová príloha, ktorá bude zverejnená v profile zákazky.

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632

**Obstarávateľ:** Obec Skalité

Otázka č.3: Výkaz výmer 03 Strecha p.č. 69 – čo presne obsahuje uvedená položka?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** - Pol. 69 je určená na nepredvídateľné práce v rozsahu cca 5h – na prípadné nové prestupy – napr. prestup na nejaké iné nosníky - konzoly - tyče/telekom/ a prestupy , ktoré do doby realizácie môžu vyvstať .

Otázka č.4: Výkaz výmer 02 Fasáda p.č. 54 – aká má byť hrúbka bezpečnostného skla?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Hrúbka bezp. skla bude 8mm – 2 x 4 mm + bezpečnostné fólie. S pozdravom

**Poradové číslo:** 12

**Dátum podania:** 12.12.2023 09:21:49

**Zverejnené:** 13.12.2023 14:34:43

Dobrý deň,

v hlavnom objekte 04 k montážnym položkám 41 až 44 chýbajú položky dodávky materiálu.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Položka je aj z materiálom. S pozdravom

**Poradové číslo:** 11

**Dátum podania:** 12.12.2023 10:44:03

**Zverejnené:** 13.12.2023 12:06:25

Dobrý deň, chceme požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov.

Otázka č.1: Žiadame o doplnenie skladby plochej strechy.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Skladba plochej strechy je - viď výkres č.5 architektúra, resp. nižšie text - Krytina - pvc folia 2mm geotextília- podklad plné debnenie hr. 24mm krov a "strop" - podľa statiky - krokva + väznice - odvetraný medzipriestor 6ks vetracie komínky nad strechu - tepelná izolácia medzi - drevenými profil výšky 250mm - izolácia do roštu 50mm z latí 50/50mm po 500mm /izolácia PUR pena striekaná/ - parozábrana s AL fóliou vzduchová dutina - rošt min. 50-200mm z sadr. CD, UD profilov požiarny sádkokartón - napr. 2x15mm - odolnosť podľa projektu PO 45min

Otázka č.2: Žiadame o doplnenie špecifikácie zábradlia.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Zábradlie - bol zaslaný výkres - zábradlie exteriér pri vstupe a interiérové zábradlie hlavného schodiska- výpis zámočníckych výrobkov-zábradlia sú tam popísané – navrhnuté , dodávam: - vonkajšie – rúrkové-konstruktívna ocelová rúra s pr. 42,4 x hr. Steny min.2,0mm , následne pozinkované - rozmery z grafickej časti, ochranný a estetický náter náter antracit - tmavošedá RAL 9011, kotvené do betónového podkladu - vnútorné - hlavné schodisko - ocelové profily-pásovina- hlavné stĺpiky a nosníky -horný a dolný – pásovina 5/60mm – kotvenie na nástupnicu do každého druhého schoda- zapustiť pod podlahovú krytinu; výplň – pásovina 30/3mm – max. šírka medzery 100mm/+ doplnenie v tvare trojuholníka v časti schodu/; ochranný náter odtieň RAL 9011, madlá – drevené lepené frézované profily – kruhové- horné pre dospelých pr.50mm, spodné – detské pr.35mm; výška zvislá zábradlia 1100mm, ostatné rozmery sú zrejme z grafickej časti – resp. detailné riešenie - dielenská dokumentácia výrobná.

Otázka č.3: Na základe zverejneného výpisu stolárskych výrobkov je nesúlady medzi výkazom výmer a výpisom.

p.č. 234, 235 – dvere protipožiarne vo výkaze výmer je 9 ks, vo výpise 5 ks. S uvedenými položkami súvisia aj položky č. 91 a 92.

p.č.240, 241 – vo výkaze výmer je uvedené „vrátane mriežok“. Podľa výpisu dvere budú bez mriežok.

Žiadame uvedené zosúladiť.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Bol upravený výkaz výmer- žltá farba – boli doplnené položky – vo výkaze sú žltou farbou – v rozpočte 04, Konkrétne: - doplnenie vonkajšieho zábradlia -pol. 247,248,284 - doplnenie interiérovej zasklenej steny v jedálni -pol. 285,286 - doplnenie - výdajných okienok jedáleň – kuchyňa -pol.287,288 - požiarnych dverí je deväť- viď výpis pol. 240,241 – mriežky vypadli . S pozdravom

**Poradové číslo:** 7

**Dátum podania:** 11.12.2023 07:26:02

**Zverejnené:** 12.12.2023 09:33:24

Dobrý deň,

vonkajšie zábradlie stačí dať len do farby alebo treba aj pozinkovať?

Ďakujem

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Vonkajšie zábradlie treba aj pozinkovať. S pozdravom

**Poradové číslo:** 8

**Dátum podania:** 08.12.2023 14:08:04

**Zverejnené:** 12.12.2023 09:33:24

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632

**Obstarávateľ:** Obec Skalité

Dobrý deň,

interiérové žalúzie majú aký pohon?

Ďakujem

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Interiérové žalúzie budú sa ovládať ručne „manuálne“ retiazka. S pozdravom

**Poradové číslo:** 10

**Dátum podania:** 08.12.2023 11:52:33

**Zverejnené:** 12.12.2023 09:33:24

Dobrý deň, prosíme o vysvetlenie SP.

Otázka č.1: Žiadame o doplnenie skladby plochej strechy.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Skladba plochej strechy je - vid' výkres č.5 architektúra, resp. nižšie text -

Krytina - pvc folia 2mm geotextília- podklad plné debnenie hr. 24mm krov a "strop " - podľa statiky - krokva + väznice - odvetraný medzipriestor 6ks vetracie komínky nad strechu - tepelná izolácia medzi - drevenými profil výšky 250mm - izolácia do roštu 50mm z latí 50/50mm po 500mm /izolácia PUR pena striekaná/ - parozábrana s AL fóliou vzduchová dutina - rošt min. 50-200mm z sadr. CD, UD profilov požiarly sádkokartón - napr. 2x15mm - odolnosť podľa projektu PO 45min

Otázka č.2: Žiadame o doplnenie bližšej špecifikácie zábradlia.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Zábradlie exteriér pri vstupe a interiérové zábradlie hlavného schodiska. Vonkajšie - rúrkové, pozinkované - rozmery z grafickej časti, ochranný náter antracit - tmavošedá RAL 9011. Vnútorne - hlavné schodisko - ocelové profily-pásovina , ochranný náter odtieň RAL 9011- madlá drevené profily kruhové - vid' grafická časť ,kotvenie na nastupnicu do železobetónu .

Otázka č.3: Žiadame o uvedenie RAL strešnej krytiny falcovanej.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** RA 8017 krytina tmavohnedá. S pozdravom

**Poradové číslo:** 6

**Dátum podania:** 08.12.2023 09:24:49

**Zverejnené:** 12.12.2023 09:33:24

Dobrý deň, chceme požiadať o doplnenie výpisu interiérových dverí s presnou špecifikáciou (dvere plné/presklené, povrchová úprava, farebné prevedenie, prah, vetracia mriežka, požiarne odolnosť ...).

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ zverejní v profile zákazky výpis stolárskych prvkov. S pozdravom

**Poradové číslo:** 9

**Dátum podania:** 08.12.2023 08:15:43

**Zverejnené:** 12.12.2023 09:33:24

Dobrý deň,

poprosím o doplnenie PD o výpis drevených výplní otvorov.

Ďakujem

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Dverové a okenné výplne sú v samostatnom výpise v projekte , drevené vnútorné - sú vo VV definované. Verejný obstarávateľ zverejňuje v profile zákazky výpis stolárskych výrobkov. S pozdravom

**Poradové číslo:** 5

**Dátum podania:** 07.12.2023 15:23:25

**Zverejnené:** 08.12.2023 07:12:58

Dobrý deň,

je súčasťou obstarávania aj gastro vybavenie kuchyne?

Ďakujem

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Nie, súčasťou zákazky na stavebné práce nie je dodávka gastro vybavenia kuchyne. S pozdravom

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632

**Obstarávateľ:** Obec Skalité

**Poradové číslo:** 4

**Dátum podania:** 04.12.2023 12:30:06

**Zverejnené:** 07.12.2023 14:39:33

Dobrý deň.

Žiadame doplniť výpis zámočníckych konštrukcií.

Ďakujeme.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ zverejňuje v profile zákazky výpis zámočníckych konštrukcií. S pozdravom

**Poradové číslo:** 3

**Dátum podania:** 01.12.2023 15:43:42

**Zverejnené:** 06.12.2023 11:15:33

Dobrý deň.

Otázka č. 1 Podľa § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní má povinnosť verejný obstarávateľ (budúci objednávatel) poskytnúť záujemcom ( budúcim zhotoviteľom ) také súťažné podklady, ktoré obsahujú jednoznačný, úplný, nestranný, bezchybný a transparentne spracovaný opis predmetu zákazky, aby jednotliví záujemcovia nemali problém s vypracovaním svojich cenových ponúk a súčasne bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť ponúk uchádzačov. Sú vypracované súťažné podklady vo vzájomnej súvislosti a každá ich jednotlivá časť v bezchybnom stave a vzájomnom súlade tak, že spĺňajú podmienky ust. § 42 ods. 1 v spojení s § 10 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní ?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Súťažné podklady obsahujú podľa § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidiel ich uplatneniam, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahŕňa celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Otázka č. 2 Je materiál a rozsah stavebných výrobkov, prác a technológií definovaný v dodaných súťažných podkladoch predmetného obstarávania v časti „výkaz – výmer, v riadnom vzájomnom súlade s Projektovou dokumentáciou ďalej len „PD“ (výkresová časť, súhrnné správy, technické správy, tabuľky, výpočty, atď.). Stavebným povolením vrátane vyjadrení dotknutých strán konania a skutkovým stavom na mieste budúcej realizácie diela vrátane všetkých potrieb predmetnej stavby (diela), rozsahu, druhu a množstiev materiálov, prác a technológií potrebných na riadne zrealizovanie budúceho diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní? Obsahuje doklad „výkaz-výmer“ všetky práce na riadne zhotovenie diela v rozsahu požadovanom obstarávateľom vo verejnom obstarávaní?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Záväzná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahŕňa celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Otázka č.3 Podľa § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní „ Ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vyžaduje konkrétnu značku, musí prijať aj inú značku, ktorej podmienky na udelenie sú rovnocenné podmienkam na udelenie vyžadovanej značky.....“ Môže budúci zhotoviteľ pri dodržaní § 42 ods. 9 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní prípadne dodať inú ( ako je uvedené v Projektovej dokumentácii ) ekvivalentnú značku (pri zachovaní požadovaných parametrov) materiálu a technológií pri realizovaní predmetnej zákazky?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Uchádzač je v zmysle súťažných podkladov povinný oceniť tovary a materiály uvedené v PD príp. ich ekvivalenty v navrhnutom štandarde podľa PD. Certifikáty a technické listy konkrétnych tovarov a materiálov dodávaných na stavbu bude zhotoviteľ povinný predložiť na schválenie investorovi (technickému dozoru investora) v dostatočnom predstihu pred ich dodaním a zabudovaním do diela. Možnosť a postup pri predkladaní ekvivalentu je uvedený v SP hlavne v bode 17 súťažných podkladov

Otázka č.4 Stavebné materiály a technológie navrhnuté - obsiahnuté v predmetných súťažných podkladoch v časti PD sú bežne dostupné aktuálne na trhoch EÚ?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Áno.

Otázka č.5 Sú súťažné podklady najmä v časti PD vzájomne a samostatne v bezchybnom súlade?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Podľa § 48 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca požiada dostatočne vopred. Súťažné podklady obsahujú podľa § 42 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní dokumentáciu, plány, modely alebo fotografie, potrebné na vypracovanie ponuky, kritériá na vyhodnotenie ponúk, pravidiel ich uplatneniam, pokyny na vypracovanie a predkladanie ponúk a aj návrh zmluvy. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, §48 ods. (1) „Stavby sa musia

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632

**Obstarávateľ:** Obec Skalité

uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby". Závazná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné.

Otázka č. 6 Je PD vypracovaná riadne, úplne a správne a teda najmä obsahuje všetky potrebné konštrukčné riešenia, technické detaily, statiku, rezy, pohľady, skladby, všetky rozmery a výmery potrebné a nevyhnutné na riadne vykonanie diela?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 1. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

Otázka č.7 Je PD vyhotovená a následne výrobné rozmerovo okótovaná tak, aby bolo dielo zrealizovateľné v súlade a v rozsahu podľa dokladu „výkaz – výmer“?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.8 Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené so všetkými potrebami nevyhnutnými na riadne vykonanie diela?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č. 9 Sú rozmery a výmery uvedené v PD zosúladené a presné so skutkovým stavom a jestvujúcimi miestnymi podmienkami na stavenisku?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.10 Sú jednotlivé profesie v rámci PD vzájomne navrhnuté, technicky, rozmerovo a polohovo zosúladené?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.11 Obsahuje PD všetko potrebné na riadne zrealizovanie diela bez nutnosti ďalších naviac prác, dodávok materiálov, tovarov a služieb nad rámec uvedených prác a dodávok materiálov, tovarov a služieb (čo do ich druhu, množstva a objemu) v doklade „výkaz – výmer“, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov v časti PD?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 1 a 2.

Otázka č.12 Sú v PD zapracované a zohľadnené všetky podmienky a vyjadrenia všetkých dotknutých a kompetentných strán uvedených v rámci stavebného konania v zmysle stavebného zákona?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** V zmysle ZoD zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo o.i. nielen podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s názvom: „Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632“, ktorá bola vypracovaná Autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Mariánom Jurgom, ARST s. r. o., ale aj podľa stavebného povolenia k zákazke s názvom „Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č. 632“ vydaného Obec Čierne zo dňa 5.12.2023, č. j. 841/TS/2023. Vydaniu stavebného povolenia predchádzajú vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov v stavebnom konaní. Prípadné pripomienky z týchto vyjadrení boli zapracované do projektovej dokumentácie. Až takto upravená PD je overená stavebným úradom.

Otázka č.13 Disponuje obstarávateľ ku dňu vyhlásenia obstarávania všetkými súhlasmi a vyjadreniami dotknutých orgánov, tretích strán a teda nebude už v cene potrebné dodatočne premietnuť ďalšie podmienky realizácie stavby?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď. odpoveď na otázke č. 12.

Otázka č.14 Je miesto na vykonanie diela bez akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vád (napr. podzemné inžinierske siete, nestabilné podlažie, spodné vody a pod.), ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ nemá vedomosť o akýchkoľvek právnych a/alebo skutkových vadách, ktoré by neboli zrejme zo súťažných podkladov a ktorých existencia by spôsobila predĺženie termínu realizácie diela a/alebo zvýšenie nákladov na zhotovenie diela.

Otázka č. 15 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto nesie zodpovednosť za spracovanú a predloženú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer predložených v rámci tohto verejného obstarávania? Ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade zisteného nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer, resp. so skutočnosťou v čase realizácie diela? Má verejný obstarávateľ zabezpečenú včasnú súčinnosť projektanta v prípade, ak bude potrebné v čase realizácie diela doplniť projektovú dokumentáciu a výkaz výmer, resp. prepracovať dokumentáciu a výkaz výmer?

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Otázka sa netýka vysvetlenia informácií na vypracovanie ponuky. Projektová dokumentácia bola vypracovaná odborne spôsobilou osobou v súlade so Zákonom č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov. V zmysle Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, § 48 ods. (1) „Stavby sa musia uskutočňovať v súlade s overeným projektom a stavebným povolením a musia spĺňať základné požiadavky na stavby“. Závazná projektová dokumentácia je súčasťou súťažných podkladov, t.j. jej grafická časť, textová časť a výkaz výmer. Výkaz výmer je časťou predloženej projektovej dokumentácie a slúži pre ocenenie prác. Vo výkaze výmer nie je možné zachytiť všetky podrobnosti, ktoré sú nevyhnutné pre komplexnosť diela a vyplývajú z technologických procesov. Ak uchádzač zistí nezrovnalosti, v rámci vysvetľovania v procese VO budú otázky zodpovedané. Uchádzač do svojej ceny zahrnie celkové náklady na realizáciu diela podľa predloženej projektovej dokumentácie tak, aby bolo dielo komplexné a funkčné. Obec spolupracuje s projektantom. Zároveň podotýkame, že každý projektant v súlade so zákonom č. 138/1992 Zb. povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone profesie autorizovaného stavebného inžiniera.

Otázka č. 16 Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, kto bude v prípade vzniku naviac prác, niesť náklady na spracovanie doplnujúceho/chýbajúceho výkazu výmer (ak sa v pôvodnom výkaze výmer takéto práce nevyskytovali).

## Vysvetľovanie

**Názov zákazky:** Rozšírenie kapacít Materskej školy Skalité – Ústredie č.632

**Obstarávateľ:** Obec Skalité

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Viď odpoveď na otázku č. 15. Pokiaľ zhotoviteľ upozorní na potrebu navyšiac prácu mimo schválenej projektovej dokumentácie, bude sám niesť náklady na spracovanie doplnujúceho výkazu výmer, ktorý následne odsúhlasí zástupca objednávateľa. Ak vzniknú navyšiac práce z dôvodu nesúladu projektovej dokumentácie s výkazom výmer, doplnujúci výkaz výmer dopracuje zhotoviteľ projektovej dokumentácie.

Otázka č. 17 Žiadame o vysvetlenie, ako bude verejný obstarávateľ postupovať v prípade, ak v čase predkladania ponuky bola cenová hladina na niekoľkonásobne nižšej úrovni ako v čase odovzdania staveniska úspešnému uchádzačovi.

Ďakujeme.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Verejný obstarávateľ bude hodnotiť každú vzniknutú situáciu spôsobenú nepredvídateľnou okolnosťou osobitne v zmysle § 18 zákona o VO resp. v zmysle všeobecného metodického usmernenia ÚVO č. 6-2022.

**Poradové číslo:** 2

**Dátum podania:** 04.12.2023 08:19:56

**Zverejnené:** 04.12.2023 08:58:22

Dobrý deň. Verejný obstarávateľ vo vysvetlení z 03.12.2023 uviedol, že doplnil súťažné podklady o výkaz výmer. Tento však stále v podkladoch nevieme nájsť. Žiadame o upresnenie, kde presne sa výkaz výmer nachádza.

Ďakujeme.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** Výkaz výmer bol doplnený. Súťažné podklady nájdete na: <https://www.uvo.gov.sk/vyhľadavanie-zakaziek/detail/dokumenty/489826> . S pozdravom

**Poradové číslo:** 1

**Dátum podania:** 01.12.2023 08:40:58

**Zverejnené:** 03.12.2023 10:30:34

Dobrý deň, žiadame verejného obstarávateľa aby doplnil súťažné podklady a zverejnil výkaz výmer.

Ďakujeme.

**Odpoveď verejného obstarávateľa:** VV bol pridaný do profilu zákazky. Ospravedlňujeme sa.