ZMLUVA O DIELO
uzavretd podla § 536 a nasl. zdkona ¢ 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov Obchodny zakonnik
(Falej len "Zmluva"

1. Zmluvné strany

Objednavatel Obec Skalité

Sidlo: Skalité ¢. 598, 023 14 Skalité
Statutarny zéstupca: PaedDr. Jozef Cech, starosta obce
ICO: 00314285

DIC: 2020553260

Telefon: (00421) 41 / 43 76 106

Fax: (00421) 41 / 42 54 605

WWW: www. skalite sk

E-mail : vo(@skalite.sk

Osoba opravnena rokovat’
e vo veciach zmluvnych:
e vo veciach technickych:

(dalej len "Objedndvatel™)

Zhotovitel’: Verime v Zabavu, s.r.0.

Sidlo: Pod Brezinou 86, 911 01 Trencin

Zapisany: OR OS Trencin, Oddiel: Sro, vliozka &islo32049 /R
Statutérny zastupca: Tomas Kyselica, konatel’ spolo¢nosti

ICO: 46167145

DIC: 2023253034

1C DPH: SK2023253034

Bankové spojente: CSOB, a. s.

Cislo uc¢tu v tvare IBAN: SK37 7500 0000 0040 1361 2418

Osoba opravnena rokovat’
e voveciach zmluvnych:  Tomas Kyselica
e voveciach technickych: Tomas Kyselica

(Falej len "Zhorovirel”)

(dalej Objednavatel a Zhotovitel aj spolu ako ,,Zmiuvné strany*)

Preambula

Tato Zmluva o dielo (d'alej aj ako ,,Zmluva®) sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle
zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni
neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené dna 30.05.2023.

2. Predmet Zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavazuje vykonat’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ prace na realizacii
stavby ,,Modernizacia detského ihriska MS Skalité Kudlov® (dalej len "Dielo”) za podmienok
dohodnutjch v Zmluve a Dielo odovzdat’ Objednavatel'ovi.
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily vykonat’ Dielo.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om.

Objednavatel’ sa zavazuje, Ze riadne dokoncené Dielo bez vad a nedorobkov prevezme, zaplati za
=0 . )€, 4 _ i > 2ap
jeho zhotovenie dohodnuta cenu a poskytne Zhotovitel'ovi dohodnuta sucinnost’.

Predmet plnenia musi byt’ zrealizovany v rozsahu oceneného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢.
1 tejto Zmluvy.

Presné mnozstva tovarov a prac, ktoré su sucast’ou vykonavaného Diela uvedené Objednavatel'om
predstavuju ramcovo zazmluvnené mnozstva, t. j. si "predpokladanym mnozstvom" tovarov a prac
v ramci Diela pocas platnosti Zmluvy. Objednavatel’ je na zaklade tejto Zmluvy opravneny
nepozadovat’ cely predpokladany rozsah Diela a vyhradzuje si pravo pozadovat’ aj vicsie mnozstvo
tovarov a prav cv ramci Diela ako je predpokladané mnozstvo.

Miestom realizacie Diela je k. 0. Skalité, MS Kudlov.

3. Cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zikona ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni neskorSich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o
cenach a povazuje sa za pevni, nemennu a maximalnu cenu:

Cena bez DPH 7.340,00 EUR
Suma DPH 1.468,00 EUR

Cena s DPH 8.808,00 EUR

Cena za Dielo je zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného vykazu
vymer a sut’aznych podkladov. Vsade, kde sa v Zmluve spomina cena za Dielo, ma sa tym na mysli
cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zaviazkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy, ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynalozenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatel'ovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné vratane dopravnych nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie
dokumentacie skutocnej realizacie Diela, pripravnych stavebnych prac, nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaji cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviznosti na technické Specifikacie vratane vsetkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyzaduju a mo6zu suvisiet’ s uplnou realizaciou Diela, vratane docasnych diel, materialu, dodavky,
montaze, vsetkych skasok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vSetkych
rizik, zavazkov a povinnost{ konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na ktorjch je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, ze zriadovacie naklady
Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozloZzené rovnomerne vo vsetkych
jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v injch ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povazované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, price a dodavky uvedené v rozpocte zavazuji Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny mdze dojst”

3.6.1  prizmene zikonnej sadzby DPH,
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3.6.2  pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie st
dostupné na izemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel preukazat’.

3.6.3  prisplneni podmienok v zmysle § 18 zakona ¢. 343/2015 o verejnom obstaravani v zneni
neskorsich predpisov

4. Platobné podmienky

Zhotovitel uhradi Cenu za dielo po dodani celého diela na zaklade faktary vystavene;
Objednavatelom.

Zhotovitel' je povinny vypracovat’ supis vykonanych prac a dodavok ako prilohu k faktare a
predlozit’ ho stavebnému dozoru Objednavatela k odsthlaseniu, ato vrozsahu, ako je
specifikovana cena za Dielo. Stpis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je ptilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloziek, jednotkové ceny
zaokruhlené na dve desatinné miesta, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek
zaokrihlené na dve desatinné miesta. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od
dorucenia stpisu vykonanych prac a zist'ovacieho protokolu predmetny supis vykonanych prac a
zist’ovaci protokol odsuthlasi, alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie. V pripade vratenia sipisu
vykonanych prac a zistovacieho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi prepracuje
Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predlozi ich na
odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' predlozi Objednavatel'ovi faktiru vratane priloh v dvoch vyhotoveniach v pisomne;j

forme na adresu Objednavatel'a uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailova

adresu Objednavatel'a, priom za den dorucenia sa povazuje dorucenie pisomnej faktiry

Objednavatel’ovi.

Faktira musi obsahovat’:

e vsetky nalezitosti v zmysle platnej legislativy,
e odkaz na zmluvu, na zaklade ktorej je vystavena,
e fakturované sumy zaokruhlené na 2 desatinné miesta,
K faktare je Zhotovitel’ povinny dolozit’ prilohy v stlade s bodom 4.2, a to najma:
e  kryci list faktuary,
e zist'ovaci protokol,
e schvaleny sipis vykonanych prac,
e podporni dokumentaciu k fakturovanym polozkam (napr. vazne listky k odpadom,
montazne listy, revizne spravy a pod.)

Faktira bude okrem priloh uvedenych v bode 4.5 obsahovat’ aj:

e Protokol o odovzdani a prevzati Diela podpisany oboma zmluvnymi stranami s uvedenim
datumu odovzdania a prevzatia a vyhlasenia, ze Objednavatel’ Dielo prebera;

e vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych sipisov
prac;

e vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut, ako aj opravnenych zakonnych a zmluvnych narokov
Objednavatela na nahradu skody, vyuctovanie narokov na nahradu zvysSenych nakladov
sposobenych Objednavatel'ovi ¢innost'ou Zhotovitel'a;

e vyuactovanie pripadnych sluzieb a prac naviac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol,
resp. pte Zhotovitel'a vykonal pocas realizacie Diela.

Lehota splatnosti faktiry je 14 dni a zacina plynat’ den po jej doruceni Objednavatelovi. V pripade,

ak faktara Zhotovitel'a nebude obsahovat’ nalezitosti v zmysle bodov 4.4 - 4.6 tohto clanku, je

Objednavatel’ opravneny vratit’ ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti
faktary zacina plynat’ diiom dorucenia opravenej faktury.

Zhotovitel ma narok na zaplatenie vylucne skutocne zrealizovanych prac, ktoré si v v rozsahu
oceneného vykazu vymer.
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5. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje:
a) prevziat’ stavenisko najneskor do 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy Objednavatela na
plnenie predmetu Zmluvy;
b) realizovat’ stavebné prace a odovzdat’ Dielo do 31.08.2023.
¢) uvolnit’ stavenisko do 5 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu inak.

V pripade porusenia povinnostiuvedenych v bode 5.1 pism. a) a ¢) Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pat’sto eut) za kazdy den omeskania.
Rozhodnutie a pokyny objednavatela su pre zhotovitel'a zavizné. Ak zhotovitel’ s rozhodnutiami
objednavatela nebude suhlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ objednavatelovi
a riadne svoj nesthlas odévodnit’. Ak zhotovitel’ v priebehu prac zist potrebu vykonat’ prace naviac
oproti ZoD, na tito skutocnost’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatela. V pripade, ak
objednavatel’ akceptuje dovody na vznik prac naviac na diele a s tym suvisiacej potreby navysenia
ceny za dielo a naslednej Upravy rozpoctu objednavatela, zhotovitel’ zastavi prace na diele, az do
vytieSenia financovania pric naviac na diele zo strany objednavatela. Zhotovitel’ je opravneny
z dovodu tohto zastavenia prac na diele odstipit’ od zmluvy iba v pripade, ak by doba pocas ktorej
by boli zastavané prace na diele presiahla lehotu 60 dni odo diia ich zastavenia. Zhotovitel’ v takom
ptipade nema ziadne sankcéné naroky voci objednavatel'ovi, avsak ma narok na zaplatenie odmeny
za tie prace, ktoré na diele vykonal v prospech objednavatela k tomuto datumu bez vad.
Z uvedeného dévodu zastavenia prac na diele nevznika zhotovitel'ovi ani narok na nahradu Skody.
V pripade, ak objednavatel’ v priebehu vykonavania diela upravi rozsah diela jeho rozsirenim o
naviac prace, ktoré preukazatel'ne nie su zahrnuté v rozsahu diela, budu tieto prace ocenené podl'a
jednotkovych cien uvedenych v cenovej ponuke zhotovitela, ktora je prilohou tejto zmluvy.
V pripade, ak cenova ponuka zhotovitela neobsahuje jednotkové ceny pre pozadované naviac
prace, pouziji zmluvné strany ceny podla CENEIKON znizené o 30 %. Skutocnost’, ze sa
objednavatel’ a zhotovitel nemo6zu dohodnut’ na tom, ¢1 st objednavatel'om pozadované dodatoc¢né
prace sucast’ou rozsahu diela, alebo ide o naviac price, alebo sa nevedia dohodnut’ na vyske ceny
dodato¢ne pozadovanych pric a dodavok materialov, neopraviiuje zhotovitela spomalit’ alebo
odopriet’ objednavatefom pozadované dodatocné prace na diele, ktoré su potrebné na ucely
riadneho a véasného dokoncenia diela.

6. Realizacia Diela

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ Dielo podl'a tejto Zmluvy, odovzdanych podkladov pre plnenie
Zmluvy, technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak,
aby sluzilo k uréenému uéelu a spinalo vietky legislativne podmienky a bolo bez vad a nedorobkov.
Osoby a vsetky veci povahy hmotnej, ako 1 pravnej, ktoré si nutné a potrebné k riadnemu splneniu
zavizku Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpecit’ Zhotovitel na vlastné naklady
a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnt inak.

Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skaskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt’ vopred odstihlasené Objednavatefom pisomnou
formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami v§eobecnymi i rezortnymi. Je zakazané
pouzivat’ drobnt 1 vel’kd mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rozne, pripadne
neodborne upravovana, nie si pre fiu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt’ porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo dojst’ k zhorSeniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit’ pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné skolenia a testy na bezpecnost’ a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrziavanie vSetkych povinnosti pri realizacii
Diela v sulade s vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni pti
stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'al$imi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
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Zhotovitel' povinny dodrziavat’ vsetky zavizné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri praci,
o ochrane zivotného prostredia, ako aj d’alsie vSeobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujice sa na
realizaciu Diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit’ pritomnost’ kompetentného zastupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.

Zhotovitel' urcuje Branislav Zila ako osobu zodpovednu za vytvorenie podmienok bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov na stavenisku. Zhotovitel’ sa zavizuje oznamit’ Objednavatelovi
zmenu uvedenej osoby bez zbyto¢ného odkladu pisomnou formou.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru Vladimir Bury a Zhotovitel' poveruje funkciou
stavbyvediuceho Ing. Adolf Simko. Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne si oznamit' zmeny
uvedenych osob bez zbytocného odkladu pisomnou formou.

Zhotovitel mo6ze na stavbe nasadit’, resp. poverit’ zrealizovanim Diela podla tejto Zmluvy len
personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu a schopnosu a ktory zabezpeci potrebné prace podla
zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom case.

Objednavatel’ je opravneny podat’ namietky proti nasadeniu personalu, ktory podFa jeho nazoru nie
je dostatocne kvalifikovany, jeho spravanie na stavbe je nevhodné, a nedodrziava a nekona v sulade
s pokynmi Objednavatel'a a prikazat’ Zhotovitel'ovi, aby tento personal stiahol a nahradil ho novym.
Zhotovitel' je povinny tento pokyn zrealizovat’, v opacnom ptipade ma Objednavatel pravo
postupovat’ podl'a clanku 14 tejto Zmluvy.

Od zacatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost’ za ich
ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia alebo znicenia uz vykonanych prac pred ich prevzatim
je Zhotovitel' povinny ich bezodkladne opravit’ alebo nahradit’ na vlastné naklady tak, aby boli pri
odovzdani a prevzati Diela v bezchybnom stave a v uplnom silade so zmluvnymi podmienkami a
nariadeniami Objednavatela.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zretelne oznacené firemnou
znackou tak, aby mal Objednavatel' prehlad o Pudoch pohybujicich sa vramci staveniska.
Zhotovitel sa tiez zavizuje, ze jeho pracovnici budu nosit’ ochranné pracovné pomocky v sulade
s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatkov podla tohto bodu je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdého pracovnika a kazdy
nedostatok. Objednavatel je opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel’ je povinny tento predpis zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej
pokuty v sulade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitela.

Stavbyvedici ma pravo a povinnost’ na pokyn Objednavatela kedykol'vek vyzvat’ pracovnikov
Zhotovitela a pracovnikov jeho subdodavatel'ov k uskutocneniu skusky na pritomnost’ alkoholu
alebo inej omamnej latky; v pripade jej pozitivneho vysledku, resp. odmietnutia vykonania skasky
ma Objednavatel’ pravo okamzite vypovedat’ a trvale zakazat’ vstup na pracovisko dotknutému
pracovnikovi Zhotovitela. Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvnu
pokutu vo vyske 1 000 € (slovom: jedentisic eur) za kazdy pozitivny vysledok skusky na pritomnost’
alkoholu alebo inej omamnej latky, resp. odmietnutia podrobit’ sa tejto skuske, ako aj v pripade, ze
pracovnici Zhotovitela na stavenisku hrubo porusuji dobré mravy a pravidla medziludského
spravania sa (napt. napadnutie, pokus o napadnutie pracovnika Objednavatela, resp. inych
pracovnikov v areali staveniska, pokus o kradez, nicenie majetku a pod.). V pripade zistenia
takéhoto stavu je Objednavatel' opravneny vystavit’ predpis na uhradenie zmluvnej pokuty a
Zhotovitel je povinny pokutu zaplatit’, resp. Objednavatel’ je opravneny hodnotu zmluvnej pokuty
v sulade s vystavenym predpisom jednostranne zapocitat’ s pohl'adavkou Zhotovitel'a. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel’a na nahradu Skody.

Zhotovitel je opravneny pouzit’ na zhotovenie Diela subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitela tvori Prilohu €. 2 tejto Zmluvy. V pripade zmeny subdodavatela je Zhotovitel’ povinny
tuto skutocnost’ bezodkladne oznamit’ Objednavatelovi. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych
dni pisomne sa vyjadrit’ k oznameniu o zmene subdodavatela. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadti,
ma sa za to, ze zmenu subdodavatela schvalil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodavatela
nesuhlasi, Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat’ Dielo. V pripade, ak



6.13

6.14

6.15

6.16

6.17
6.18

6.19

89
o

o~ o
(8]
W

Zhotovitel' realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpoveda akoby Dielo vykonaval
sam.

Objednavatel moéze kedykolvek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal svojho
subdodavatel'a v pripade, Ze tento nevie hodnoverne preukazat’ svoju odbornt sposobilost’, alebo
je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zakonnych povinnosti. Objednavatel’ je
povinny upozornit’ Zhotovitela na porusenie povinnosti alebo spravanie jeho subdodavatela
a poskytnut’ mu primerani lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej lehote neddjde
k naprave, je Objednavatel opravneny vyuzit’ pravo podla prvej vety tohto bodu. Odvolany
subdodavatel bude Zhotovitefom c¢o najskér nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia Diela, ani zmluvna cena. Vsetky naklady
spojené so zabezpecenim nového subdodavatel'a znasa Zhotovitel.

Objednavatel' je povinny odovzdat’ Zhotovitelovi stavenisko bez prav tretich os6b
znemoznujicich alebo obmedzujucich realizaciu Diela riadne a vcas.

Zhotovitel' je povinny dokladne sa oboznamit’ s projektom pred uzavtetim Zmluvy o dielo. V
ptipade potreby naviac pric sa d'al${i postup riadi ustanoveniami § 18 Zakona o verejnom
obstaravani ¢. 343/2015 Z. z.

Nesulady, viacznacnosti a pripadné namietky Zhotovitela objasni Objednavatel. Rozhodnutia
Objednavatela si pre Zhotovitel'a zavizné. Ak Zhotovitel’ s rozhodnutiami Objednavatel'a nebude
sthlasit’, je povinny to bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny zabezpecit’ vytycenie inzinierskych sieti na vlastné naklady.

Pred zacatim realizacie Diela a v stvislosti s odovzdanim staveniska, resp. 1 pocas realizacie Diela,
ako aj po skoncen realizacie Diela Zhotovitel’ vyhotovi zaznam a fotodokumentaciu o pévodnom
stave komunikacii, povrchu uzemia, zakladov na stavenisku, odvodniovacich objektov, rozvodov,
kablov, kanalov a ostatnych inzinierskych sieti, ako aj okolitych stavieb, a to tak, aby sa po skonceni
realizacie Diela dal preukazatelne, prehl'adne a jednoznacne porovnat’ stav tychto objektov pred
realizaciou Diela a po skoncen realizacie Diela. Pasportizaciu Zhotovitel odovzda Objednavatelovi

a stavebnému dozoru do 10 dni od prevzatia staveniska a nasledne ku dniu odovzdania a prevzatia
Diela.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, docasné stavebné
materialy, paliva a vetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainstalované a
spravne a bezpecéne prevadzkované Zhotovitel'om ako stucast’ zhotovovania Diela podla Zmluvy.
Naklady su sucast’ou zmluvnej ceny.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach, pozemkoch a veciach, ako aj
vzniknuté tretim osobam pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavizuje, ze akukolvek nim sposobent
skodu alebo zapri¢inent skodu pri realizacii Diela odstrani tak, ze uvedie poskodenut cast’ do
povodného stavu alebo zaplati nahradu Skody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatel’a alebo stavebného dozoru predlozit’ vsetky
vykresy, vzorky materialov a iné podklady stvisiace s vykonavanim Diela vratane vysledkov kontrol
kvality — atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat’ akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povazujepokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neicelné, musi
uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat’, pokial nie si v rozpore s prisluSnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nariadeniam subjektov verejnej spravy.

Objednavatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za ucasti
zainteresovanych subjektov.

Vsetky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitelom musia byt’ dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zikona ¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materialy,
stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudd mat’, resp. nebudu zodpovedat’ zmluvne
pozadovanym skiskam, musi Zhotovitel’ na vlasié naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.
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Zhotovitel je povinny najneskédr 3 dni vopred, prip. v dohodnutych terminoch pisomne vyzvat’
Objednavatel'a na preverenie prac, ktoré budi v d'alSom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stant
neptistupnymi.

Ak sa Objednavatel’ na preverenie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat’ naklady
dodatoc¢ného odkrytia a pripadne d’alSie naklady s tym spojené, ak také odkrytie pozaduje. Vysku
nakladov na toto odkrytie primerane urci Objednavatel. Ak sa vSak pri dodatocnom odkeyti zisti,
ze prace neboli riadne vykonané, naklady dodato¢ného odkrytia a pripadné dalsie nasledky s tym
spojené znasa Zhotovitel.

Ak Objednavatel zisti, ze kvalita realizovanych vykonov Zhotovitefom pri realizacii Diela je
v rozpore so Zmluvou alebo Ze vjkony podl'a oceneného vykazu vymer Zhotovitel'a si celkom
alebo scasti nesplnené alebo nevykonané, je Objednavatel’ opravneny po pisomnom upozorneni
Zhotovitel'a primerane znizit’ cenu Diela az 0 10% zo zmluvnej ceny Diela bez DPH. Objednavatel’
je povinny pred tymto postupom poskytnut’ Zhotovitel'ovi primerant lehotu na odstranenie tychto
nedostatkov. Do odstranenia nedostatkov v realizacii Diela m6ze Objednavatel’ zadrzat’ zaplatenie
prislusnej ciastkovej faktary, resp. zaverecnej faktury. Tymto zadrzanim zaplatenia faktary nie je
Objednavatel’ v omeskanis plnenim svojho pefiazného zavizku podl’a tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel
neodstrani nedostatky v realizacii Diela v primeranej lehote, Objednavatel pisomne oznami
znizenie ceny Diela o primeranu ciastku v zmysle tohto bodu Zmluvy a Zhotovitel'ovi zaplati tito
pomerne zniZent ciastku na zaklade faktary. V pripade, ak suma zniZenia ceny za Dielo podl'a tohto
bodu Zmluvy prevysSuje sumu, ktort ma Objednavatel Zhotovitelovi spolu este zaplatit,
Objednavatel’ ma voci Zhotovitel'ovi narok na vratenie sumy zodpovedajicej zniZeniu ceny za Dielo
podla tohto bodu Zmluvy. Narok na nahradu skody, ktora Objednavatel'ovi vznikla, tymto nie je
dotknuty.

Zhotovitel’ je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatel'a o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje realizaciu Diela.

Skutocnost’, ze Objednavatel’ skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané prace,
nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasyje, ze
e  precital, preveril apochopil vsetky podmienky realizacie Diela anema knim Zziadne
namietky,
e  vietky pozadované vykony a stavebné prace si mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,
e na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu je schopny realizovat’
Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom
jazyku, a to v originali a jednej képii. Koépiu je povinny ulozit” oddelene od originalu, aby bola k
dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti
rozhodujuce pre plnenie Zmluvy, najma daje o casovom postupe prac a ich kvalite, idaje dolezité
pre posudenie hospodarnosti prac a tdaje pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt’ dennik na stavbe trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konci
dnom odovzdania a prevzatia Diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich je opravneny robit’ zaznam stavebny dozor Objednavatel’a, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebného dohl'adu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa pisu do knihy s oéislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak petrforovanymi pre
dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevinymi listami. Denné zaznamy sa zapisuja
zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len
vynimocne sa tak moze urobit’ v nasledujuci defl. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat’ vol'né
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miesta.

Ak stavebny dozor do piatich pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s obsahom.

8. Zmenové konanie

Pocas plnenia tejto Zmluvy moéze ktorakol'vek zo zmluvnych stran poziadat’ o zmenu, doplnenie
alebo rozsirenie predmetu tejto Zmluvy (d'alej len ,,poziadavka na zmenu®). Poziadavka na zmenu
sa dorudi zodpovednému zastupcovi druhej zmluvnej strany a musi obsahovat’ najmi popis zmeny,
jej dovod a pozadovany termin zmeny.

Zmena, ktora by mala za nasledok zmenu rozsahu plnenia, terminu plnenia alebo ceny, moze byt’
realizovana vylucne az po podpisani pisomného dodatku k tejto Zmluve.

9. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude zrealizované Dielo v rozsahu oceneného vykazu vymer.

Zavizok Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto clankom Zmluvy.

Prevzatim Diela Objednavatefom prechadza nebezpecenstvo skody na Diele na Objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny minimalne 5 dni vopred pisomne oznamit’ Objednavatel'ovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a)  supis skutocného vyhotovenia,
b) zoznam odchylok s ich stru¢nym odovodnenim,
c) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
d) zéapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
f) stavebny dennik,
g) doklad o naloZeni s odpadmi,
h) navody na pouzitie zabudovanych zariadeni.

Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych v bode 9.5 je dovodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.

O odovzdani a prevzati Diela spisu zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati Diela, ktory
bude obsahovat’:

a)  zakladné udaje o Diele,

b) zhodnotenie akosti zhotoveného Diela,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objednavatel'om,

g) konstatovanie, ze ditom odovzdania zacina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,

h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,

1)  datum prevzatia Diela,

j)  podpisy opravnenych osob.

V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe, ani v spojeni
s inymi nebrania a nest’azuju uzivanie Diela a neznizuju jeho hodnotu) nie je Objednavatel
povinny Dielo prevziat’.

Vlastnicke pravo k Dielu prechadza na Objednavatel'a jeho protokolarnym odovzdanim.



10.1

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10. Zodpovednost’ za vady Diela a zaru¢na doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, ze spiﬁa vietky technické a ekonomické parametre, ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technologickych postupov apodla zaviznych technickych noriem, v silade
s hygienickymi, ekologickymi, protipoziarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi.
Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze Dielo nema ziadne vady.

Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zarucna doba zacina plynut’ diiom podpisania Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny nastipit’ na odstranenie reklamovanych vad:
e do 24 hodin pri vadach braniacich uzivaniu Diela alebo vadach, pri ktorych hrozi
bezprostredné riziko nebezpecenstva skody na zdravi, zivote alebo majetku,
e do 3 pracovnych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamované vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky mozné,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny odstranit’
bezodplatne, pokial’ vznikli v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a. Ak vady vznikli z iného
dévodu, Zhotovitel’ ich odstrani za uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmluvné strany sa moézu dohodnit’ na primeranej zlave z ceny Diela bez
odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, za vznik ktorych popiera
zodpovednost’ a ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované casti Diela prechadzaji do vlastnictva Objednavatela na
zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Tym vsak Objednavatel neprebera na seba
zodpovednost’ za vady zabudovaného materialu a stavebnych prac.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili pocas
vykonavania Diela, pri odovzdani a prevzati Diela a pocas zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezacne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a vcas, ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za
kazdy zacaty den omeskania. Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu skody prevysujicu
zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel’ neodstranuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak Zhotovitel’ zacne
odstranovat’, ale neodstrafiuje ich riadne, resp. Objednavatel predpoklada, Zze vady nebudu
odstranené riadne a véas, ma Objednavatel’ pravo vady odstranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit’
tret’ou osobou na naklady Zhotovitel'a. V takomto pripade nie je Objednavatel’ viazany cenami
uvedenymi v ocenenom vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu skody.

11. Zmluvné pokuty a nahrada Skody
V pripade:
11.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,
11.1.2  omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym protokolarnym odovzdanim Diela

ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 EUR za kazdy den

omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' bez pisomného sihlasu Objednavatel'a nedodrzi projekt, tato Zmluvu
alebo akukol'vek jej prilohu, pouzije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel
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narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € (slovom jedentisic eur) za kazdé takéto
porusenie Zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu
skodu a uplatnenie si dalSieho postupu podla ustanoveni tejto Zmluvy.

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela oznamit® Objednavatelovi zmenu subdodéavatel'a
podla bodu 6.13 Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 €
(slovom tisic eur) za kazdé poruSenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokol'vek porusenia povinnosti Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 500 € (slovom pat’sto eur), ak nie je ustanovena
osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty nirok Objednavatela na nahradu Skody.
Objednavatel ma narok na nahradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zavazok
zo Zmluvy.

Kazda zo zmluvnych strin ma narok na nihradu skody vzniknutej v désledku porusenia
zmluvného zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

12. Vyssia moc

Zmluvné strany budi oslobodené od zodpovednosti za neplnenie svojich zavazkov vyplyvajicich
z tejto Zmluvy, pokial’ takéto neplnenie je zavinené posobenim vyssej moci. Vyssou mocou sa
rozumejli najma poziar, zemetrasenie, havaria, Strajk, embargo, administrativne opatrenia Statu a
iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’, a ktorym
nemohli pri pouziti obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit’.

O zacati, ako aj o pominuti pésobenia vyssej moci si zmluvné strany povinné sa vzajomne
bezodkladne pisomne informovat’. Oslobodenie od zodpovednosti za neplnenie predmetu
Zmluvy trva po dobu poésobenia vyssej moci. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany dohodna
na d'alSom postupe a pripadne na vzajomnom odstupeni od tejto Zmluvy.

13. Ochrana informacii

Zmluvné strany budu zachovavat’ mlcanlivost’ o dévernych informaciach ziskanych pri plneni
zavizkov z tejto Zmluvy. Dovernymi informaciami st informacie, ktoré niektora zo zmluvnych
stran pisomne alebo inym preukizatelnym spésobom oznacila ako doverné informacie — s
vynimkou informacii verejne znamych, ako aj informacii ziskanych opravnene inak ako od druhej
zmluvnej strany. Povinnost’ zachovavat’ mléanlivost’ trva neobmedzene aj po ukonceni Zmluvy.

Zmluvné strany budu ochranovat’ dovemné informacie druhej zmluvnej strany, a to s rovnakou
starostlivost’ou, ako ochranuju vlastné déverné informacie rovnakého druhu, vzdy vsak najmenej
v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.

Zmluvné strany sa budi bezodkladne pisomne informovat’ o tom, Ze na zaklade zakona alebo na
zaklade rozhodnutia prislusného organu im vznikla povinnost’ zverejnit’ dovernu informaciu
druhej zmluvnej strany alebo jej cast’.

14. Odstipenie od Zmluvy

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstupit’ v pripade, ak

e Zhotovitel v dosledku platobnej neschopnosti neuhradi platby svojim subdodavatel'om,

e  bol na majetok Zhotovitela podany navth na vyhlasenie konkurzu, naveh na povolenie
restrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekicie - odstipenie bude mozné len v pripade,
ze na majetok Zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, restrukturalizacia alebo bude prebiehat’
exekucia,

e Zhotovitel' nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou,
e Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo meska so zacatim prac viac ako 15 pracovnych dni.
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Zhotovitel moze od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak
e  je Objednavatel' v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni,

e  Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani sucinnost’ potrebni na riadne
a vcasné vykonanie Diela ani do 30 dni po doruceni pisomného upozornenia Zhotovitel'a
e  dojde k zastaveniu prac na diele spésobom podla bodu 5.3 clanku 5 zmluvy

Prace a dodavky vykonané ku dilu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukazatelnom rozsahu
podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstiapenim od Zmluvy sa Zmluva zrusuje ku diu nasledujicom po dni dorucenia odstipenia od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti
Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ciastocnému plneniu, resp.
hodnote ciastoéného plnenia zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu
odoslania odstupenia od Zmluvy. Odstipenie od Zmluvy sa d'alej nedotyka naroku na nahradu
skody vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zikona podl'a ustanovenia § 262 zikona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla
prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maji trvat’ aj po ukonceni Zmluvy.

Akykol'vek zanik Zmluvy nemad vplyv na plnenie povinnosti, z obsahu a ucelu ktorych vyplyva, ze
maju byt’ plnené aj po zaniku Zmluvy.

15. Poistenie a ochrana zdravia pri praci

Zhotovitel je povinny uzavtiet’ a udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti
za Skodu spdsobend na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osob, ktora bude
sposobena prevadzkovou cinnost’ou Zhotovitel'a, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.

Poistna zmluva podla bodu 15.1 tohto clanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuté Objednavatelovi alebo tretim osobam odo dfla zacdatia pric na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a pocas
zarucnej doby, za stratu alebo skodu sposobent Zhotovitelom pocas plnenia akychkol'vek
zaviazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia v zarucnej dobe.

Ak nastane akdkol'vek strata alebo poskodenie Diela alebo akejkol'vek jeho casti, materialov alebo
zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a to z akychkol'vek
dovodov, je Zhotovitel povinny na vlastné ndklady nahradit’ takato Skodu tak, aby Dielo
vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje na poziadanie Objednavatela vinkulovat’ v prospech Objednavatel’a vsetky
poistné plnenia, na ktoré moze vzniknut’ narok v zmysle poistnych zmliav uzavretych podla clanku
15 tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny odskodnit’ Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace so stratou alebo
poskodenim akéhokol'vek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace s umrtim alebo zranenim
akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom vystavby a dokoncenia Diela a odstranovania vad
Diela avoci vsetkym narokom na nihradu skody, sidnym konaniam, nakladom, poplatkom
a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy, ako aj vinkuldcia poistného plnenia v prospech Objednavatela
nezbavuje Zhotovitel'a povinnosti nahradit’ Objednavatelovi celkovi skodu spésobent poistnou
udalost’ou na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poist’oviia poskytne poistné plnenie, ktoré
nekryje sposobent skodu vo vyske preukazatelne vynalozenych nakladov na navratenie Diela alebo
inych veci do pévodného stavu, alebo poistné plnenie neposkytne vobec.

Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatelovi platni poistnd zmluvu a doklady o dhrade
poistného najneskor ku diu podpisu Zmluvy. Ak Zhotovitel v danom termine takato poistnd
zmluvu neuzatvori, Objednavatel’ je opravneny Zmluvu nepodpisat’.
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Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnou zmluvou uzatvorenou v silade s touto
Zmluvou, musi odskodnit’ Objednavatela za vsetky skody a naroky, ktoré mu vznikna nasledkom
nedodrzania tychto podmienok.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZDP):
15.9.1 Zhotovitel sa zavizuje:

e dodrziavat’ bezpecnostné, hygienické, poziarne a ekologické predpisy na
pracovisku,

e vybavit’ seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podia
profesii, ¢innost a tizik na pracovisku Objednavatela,

e minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej cinnosti na okolie stavby, najma
hluénost’, prasnost’, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

1592 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objednavatela na vSetky okolnosti, ktoré by mohli viest’
pti jeho cinnosti na pracovisku k ohrozeniu zivota a zdravia pracovnikov Objednavatel'a
alebo dalsich osob, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest” k ohrozeniu prevadzky alebo
bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

15.9.3  Zhotovitel si je vedomy, ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika zodpoveda
aj za $kodu sposobent okolnost’ami, ktoré maji pévod v povahe pristroja alebo inej veci,
ktora bola pouzita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti sa nemoze zbavit’.

1594  Osoby vykonavajice stavebny dozor si povinné dozerat’ na dodrziavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o poziarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostredia
a ziadat’ Zhotovitel'a o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za dodrziavanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
stvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a osob bez Statnej prislusnosti.

16. Riesenie sporov
Spory zmluvnych stran neopraviuju Zhotovitela zastavit’ prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych materialov, pre ktoré platia vSeobecné
zavizné skasobné postupy a na pripustnost’ a spol'ahlivost’, ktoré sa pouzili pri skaskach, pripadne
metdd, moéze si kazda strana dat’ vykonat’ materialno-technické preskasanie Statnym alebo Statom
uznavanym skuaSobnym miestom pre skusky materidlov. Vysledky tychto skasok s zavizné.
Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit” dohodou zmluvnych stran, poziada jedna zo
zmluvnych stran o rozhodnutie slovensky sud.

Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozhodovat’
ptislusny sud SR, a to v jazyku slovenskom. Zavizny je slovensky vyklad dokumentov a Zmluvy.

17. Zaverecné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mézu byt’ menené, doplifiané, resp. zrusené iba pisomnou formou
po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnt siicast’ Zmluvy. Vynimkou
su zmeny identifikaénych udajov zmluvnych stran v ¢l. 1 Zmluvy a zmeny os6b uvedenych v bode
6.5 6.6 tejto Zmluvy, ktoré s si zmluvné strany povinné pisomne oznamit’ bez nutnosu vyhotovit’
dodatok k Zmluve. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi
stranami. Zmluva je Gc¢inna dnom nasledujicim po dni jej zverejnenia podla § 47a, ods. 1
Obdianskeho zakonnika v nadvaznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov.
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17.4

17.5

17.6

Zhotovitel  sa  zavizuje strpiett vykon  kontroly/auditu  stvisiaceho s dodivanymi
pracami/sluzbami/tovarmi kedykol'vek pocas platnosti a i¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami
a poskytnut’ im vietku potrebnu sucinnost’.

Ostatné pravne vztahy vyslovne Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov SR.

Tito zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel’ a jeden
Zhotovitel.

Neoddelite'nou stcast’ou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer — Specifikacia predmetu zakazky
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov

Zmluvné strany vyhlasuja, ze obsah Zmluvy im je znamy, plne s nim suhlasia a preto Zmluvu na
znak bezvyhradného sthlasu s celym jej textom podpisuja.

V Skalitom dna 26.7.2023 V Trendine, dna 25.07.2023
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
f\ s -
a W \
%; \ Veri
IC0: 46 1
L
PaedDr. Jozef Cech Tomas Kyselica

starosta obce konatel’ spoloc¢nosti



VYKAZ /| VYMER

Investor: Obec Skalité Clslo objednavky:
Objekt: Detské ihrisko - M3 Kudiov Clslo zakazky:
Dodavatel: Verime v Zabawu, s.r.0., Pod Brezinou 86, 911 01 Trenéin Détum: 07.06.2023
Cast: Vypracovat:
Predmet zdkazky Vyplnit' 2Ité polia
Mnozstvo Cena celkom (€| DPH (€) Cena celkom (€
P. & [Nézov poloZky Specifikacia M | etkom dednatiokaicenal beziDEHN | Iaeesino ) 20% S 20% DPH)
Stojky zostavy - ocefovy jakel 80 x 80 x 3mm z kontrukénej oceleV3etk é asti— oSetrené Zi k m s vrchnou vrstvou
vypalovanej farby KOMAXIT Smykaéky - Boénice z HPL hriibka 10mm, §mykacm East vyrobena z nerezove; oceleTyp $mykacky - prirubova s
HPL uchytom Podlaha vyrobena z ocefovej konstrukcie s min. rozmermi jakla 50 x 30 mm. Podlahovy ram je vys(uzeny stredovym jaklom, aby
podlaha nebola stallcky naméhané a predfZila sa jej Zivotnost. HPL s proti§mykovym vzorom na podlahe je uchyt ner éh
ych mahc do ého ramu konstrukcie Strecha vyrobena z HPL, ktory je zosilneny ocerovou vystuZou.
Uchylenle HPL a ocele je zabezpec li ych zdvilovych matic a nerezovych skrutiek Ochranna bariéra proti vypadnutiu
vyrobena z HPL hrubka 10nwn. HPL plas( je uchyteny o ocel’ové vystuze, ktoré sii uchytena v dolnej aj homej &asti bariéry Zabradlie vyrobené z
oceflovych nir o hribke 33,7 mm, o8 é Ziarovym zink a prask , v peci vypal 1 farbou Lezecké uUchyty (kamene) vyrobené z
Dvojvezova zostava - Smykalka, tunel, |HPL 10mm vo viacerych vrstvach. Kamene su minimaine dvojbodovo umylané Lana skladajuce sa zo 6 vonkajsich a 1 centralneho ocel’ového
1 2x lezecka stena, rebrik, schodiky lana, ktoré je v poly ovom puzdre, miniméalna hrubka 16 mm. Spojky medzi lanami su zab Zené vdaka ym opr kel 1 4600,00€ 4600,00€ 920,00 € 5520.00€
hlinikovym odliatkomn vo farbe plastov. Uchytenie lanovej éasti o konstrukciu je pomocou kibu, ktory tvori knizok navareny k podlahovej alsbo
nosnej Easti zostavy, v ktorej vnutri je silikénové puzdro, a spojeny liatinovym odliatkom v tvare "U* vo farbe plastov. V pripade spojov lan v
tvare plsmena "T" je pouzita hlinikova T-spojka.Nosné &asti zostavy uk é a uchy v beté 2éklade C25/30 do hlbky min. 60 cm
Certifikacia:
Bezpeé&nostny certifikat podfa normy STN EN1176
Bezpeé&nostny cerlifikat podfa normy STN EN1177 na dopadové plochy
Vekova kategéria: 3 az 14 rokov
Maximélna vyska dopadu: 1m
Véetky ocelové Zasti — oSetrené Ziarovym zink im s vrch vrstvou vypall j farby KOMAXIT Podlaha - Hlinnikova platiia z
pmusmykového 4mm hrubého slzlékového pIechuSedéky a volant s vyrobené z HDPE plastu, ktory je chemicky odolny, odolny voéi UV
Ziareniu, recykls y a neldmavy Spojenie prvku so zemou — zabetdnované oceflové patky, kloré su Ziarovo zinkované
Certifikacia:
2 |Kolotoé¢ so sedenim a volantom Bezpe&nostny certifikat podfa normy STN EN1176 kpl 1 1490,00 € 1490,00 € 298,00 € 1788,00 €
Bezpe&nostny certifikat podfa normmry STN EN1177 na dopadové plochy
Vekova kategéria: 3 aZ 14 rokov
Rozmery prvku: @ 1,5m
Maximalna vys$ka dopadu: 0,5m
+ 2+ i y
7 |Poprava + montéz + osadenie hamych sub 1 990,00 € 990,00 € 198,00 € 1186,00 €
prvkov
Prevadzkovy poriadok detského ihriska -
8 umiestneny na plot kpl 1 190,00 € 190,00 € 38,00 € 228,00 €
In§pekény certifikat — uvedenie detského
9 Ihriska do prevadzky kpl 1 70,00 € 70,00 € 14,00 € 84,00 €
Cena celkom bez DPH| 7 340,00 €
20% DPH 1468,00 €
Cena celkom s DPH 8 808,00 €
A
T
Verime
Po
9
ICO: 46 167 1
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Priloha ¢€.2: Zoznam subdodavatelov

INFORMACIE O SUBDODAVATELOCH!

Obchodné meno alebo ICO alebo . Osoba opréavnena konat’
nazov (meno déatum et za subdodavatela (v
a priezvisko) a adresa narodenia e predpoidadany rozsahu meno a
p , , " subdodavok ch subdodavok o U
pobytu alebo sidlo subdodavatel’a v% priezvisko, adresa pobytu,
subdodavatel'a datum narodenia)
2
SPOLU
V Trencine, diia 22.06.2023 b
Verime
i
1€0. 46 167 1 3

WWWLY

Tomé3 Kyselica, konatel’ spolo¢nosti?

! Priloha bude su&astou Zmluvy o dielo
2 Pokial uchadzag k podpisu zmluvy nema subdodavatelov tabulka bude prazdna
* Vyhlasenie podpi3e 3tatutamy organ alebo nim spinomocneny zastupca






